Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ..................e w Krasniku pomiedzy: Powiatem Krasnickim - Zarzagdem Drog
Powiatowych w Kra$niku, 23-200 Krasnik, ul.Kolejowa 6, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez:

mgr inz. Stawomir Cielepala - Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych

........................ zsiedzibgw .............oocoo. . ) NIP Lo, REGON L
zwanym dalej ,,Wykonawca", reprezentowanym przez:

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg, zostala zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. :
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2722L Wilkolaz-Popkowice w miejscowosciach
Wilkolaz i Popkowice”

2. Integralna czescia sktadowa niniejszej umowy sa:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja istotnych warunkoéw zamoéwienia,
3) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) harmonogram robdt (zaakceptowany przez Zamawiajgcego)

3. Zamodwienie realizowane bedzie na podstawie  dokonanego zgloszeniem robot budowlanych
zgodnie z dokumentacja budowlana.

4. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja:
1) Dokumentacja budowlana(Projekt Budowlano-Wykonawczy, Projekt Statej Organizacji Ruchu)
oraz pomocniczo dotaczony przedmiar,
2) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych .
5. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji

zamOwienia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z

2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.).

5.1.Kluczowe czynnosci wystepujace przy realizacji zamowienia w zakresie robot budowlanych:

a)prace zwigzane z odspajaniem, wydobywaniem, przemieszczeniem gruntOw przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np koparka, ladowarka, réwniarka), a w szczegdlnosci odkrycie
krawedzi jezdni, $cinka poboczy zdjecie humusu, odtworzenie rowow przydroznych, wykonanie
koryta pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach, wykonywane przez operatora urzadzenia
skierowanego do tych prac przy wspotpracy robotnikow drogowych oddelegowanych do pracy
przy koparce itp.,
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b)prace zwigzane z oczyszczeniem warstw nawierzchni przy uzyciu szczotki mechanicznej,
wykonywane przez operatora sprzetu,

c)prace zwigzane z rozktadaniem i zageszczeniem warstwy podbudowy przy uzyciu uktadarki i
walcow itp. wykonywane przez operatorow wlasciwego sprzetu oraz przy wspotpracy
robotnikdéw drogowych oddelegowanych do pracy przy uktadarce,

d)prace zwigzane ze skropieniem warstwy konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa przy
uzyciu skrapiarki, wykonywane przez kierowce/operatora,

e)prace zwigzane z rozkladaniem i zageszczeniem warstwy wzmacniajacej, wigzacej i $cieralnej
z mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu uktadarki i walcéw, wykonywane przez
operatoréw wiasciwego sprzetu oraz przy wspotpracy robotnikow drogowych oddelegowanych
do pracy przy uktadarce,

f)prace zwigzane z wykonaniem chodnikow i zjazdow, wykonywane przez brukarzy w tym
takze robotnikow drogowych oddelegowanych do pracy przy ustawianiu kraweznikow i

obrzezy) .
5.2.Wykonawca najpézniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob
skierowanych do realizacji zamowienia wraz z przyporzadkowaniem czynnosci opisanych w pkt

5.1 lit. a-f jakie beda oni wykonywacé wraz z o$wiadczeniem (wzor zatacznik nr 9) ze osoby te
zostalty  zatrudnione na  podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn zm ). W
przypadku koniecznosci, wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych osob nie
moze ulec zmianie.
5.3.Zamawiajacy moze wezwaé¢ wykonawceg do przedlozenia umow o prace pozbawionych danych
osobowych pracownikow, celem weryfikacji zobowiazania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie
ilosci zatrudnionych osob wykonujacych czynno$ci na rzecz zamawiajacego oraz charakteru tych
czynnosci i/lub dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajacy
zastrzega rowniez mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu
wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu - mozliwo$¢ zwrdcenia si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg Inspekcie Pracy.

6.Wykonawca dokonat wizji w terenie, gdzie b¢da realizowane roboty bedace przedmiotem zamowienia
oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
7. Realizacja przedmiotu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
W szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290)
wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne do§wiadczenie i potencjat
wykonawczy okreslony w SIWZ oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.
8. Materialy uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
9. Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne ze wszystkimi
aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
10. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materialow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow lub
urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow okreslaja
minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia
oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez zamawiajacego.
Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wylgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakoS$ciowe
i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatdw lub urzadzen zawarte w
og6lnie dostepnych zZrédtach, katalogach, stronach internetowych producentow. Operowanie
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przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w  stosunku do  okre$lonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami
producentdw/produktow ma wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

11.Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

12. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniaja
wymagania okres§lone przez zamawiajacego.

Rozdzial I - TERMINY REALIZACJI

§ 2. Terminy realizacji umowy
1. Termin wykonania i odbioru roboét ustala si¢ do dnia 31.08.2017 r.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy Nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajacego na budowie W
OSODIC: ettt
2. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290).
3. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i illoscig robdt, ktore sa niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przepisami
prawa budowlanego.
4. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnos$ci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg budowlang i dokonanym zgloszeniem robot budowlanych, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i  wbudowanych wyrobéw budowlanych,
aw szczegbdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuni¢cia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcey lub
jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
1. Zostal ustanowiony kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnos$ci
drogowej w osobie: ..................... posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr ..........................

2. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowiony kierownik

budowy dziata w ramach obowiazkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

4. Kierownik budowy wspotpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez
Zamawiajacego.

w
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5. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze
nastapic¢ jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko
wowczas, jezeli kwalifikacje i zdolnosci delegowanych osob beda spetnialy wymagania zawarte
w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 10 dni roboczych od
dnia podpisania umowy,

przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zakres wynikajacy z projektu budowanego w
terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, po przedtozeniu przez Wykonawce i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego nastepujacych dokumentéw: harmonogram rzeczowo-
finansowy roboét, plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, kopie uprawnien budowlanych i
dokumenty potwierdzajace przynalezno$¢ do wiasciwej izby budowlanej kierownika budowy,
uzgodniony i zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt, program
zapewnienia jakosci,

zaptata za wykonane i odebrane roboty,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczona dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej posiadajacego uprawnienia wskazane w § 4 ust. 1 pkt 1
i 2 umowy,

uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji na prowadzenie robot,

przygotowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, organizacja ruchu
i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

obsluga geodezyjna (m. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektora nadzoru,

wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentoéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegodlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek i organdow wymaganych przepisami, niezbednych swiadectw kontroli jakos$ci,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu

czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

11) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,
12) pisemne informowanie Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot

ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgsci badz majatku

Zamawiajacego lub oséb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
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14) wszelkie prace i czynnoSci zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed mozliwoscig
wstepu osob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze niezbedne do prowadzenia
robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materialtdow na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatéw. Badania bgda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt.

16) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy fizycznie przebywal i
wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy w pelnym wymiarze czasu pracy.

2.Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
W Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

© ®©

10.

11.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.
Od daty rozpoczecia robot az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytulu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen roboét, bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi.
Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
i konserwacje istniejgcych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku uznania, Zze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.
Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidérkowe, $mieci
i odpady.
Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie
materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZeci = .......ccoeveevrvivencnneneene , na zasoby ktorego Wykonawca
powolywat si¢ skladajac ofertg, celem wykazania spetlniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacego posiadania wiedzy 1 doswiadczenia bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie .................. POPIzez .......cco.....

Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobow, odpowiada sohdarnle z Wykonawcg za
szkode powstalg wskutek nie udostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie
ponosi winy.

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ..o :
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastapienia tego
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podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze wykonawca samodzielnie spetnia warunek
udziatu w postgpowaniu, przy wykazaniu spekniania ktérego powotywat si¢ na zasoby podmiotu
trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umowg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a Ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Lo

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speiniaé nastepujace

wymagania:

a) mie¢ formg¢ pisemna,

b) by¢ zgodny z prawem, w szczegodlnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamo6wien publicznych,

C) zawiera¢ zapisy umozliwiajace zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
zamowienia przez podwykonawce,

d) doktadnie okresla¢ zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich
wykonania,

e) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robdt budowlanych,
dostaw lub ustug,

f) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci glownego wykonawcy przed zamawiajacym za
wykonanie catosci prac, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

0) zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajacego na zasadach wynikajgcych
Z niniejszej umowy,

h) nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa zawarta pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca,

i) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od
wykonawcy od zaptaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
zamawiajacego wykonawcy,

J) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu protokotow odbioroéw
czeSciowych i1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
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Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$§lonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje projektu
UmMowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgltasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w ww.
terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1g umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spetniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania robot, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej

umowy.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje si¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw terenowych, wziagt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskal wszelkie niezbgdne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogly dotyczy¢
oferty przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak roéwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnos$cia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia.
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Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

netto ...oovvvvvvvnvnnnnn.. Zh(StOWnie: ... ).
podatek VAT .................. Zh(Slownie: .. ... ).
brutto ................ ZE(Stownie: ... ).

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie wykonywania rob6t nie moze ulec zmianie.

Rozdzial V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie platnosci

Rozliczenie za wykonanie zadania bedzie nastgpowac jedna faktura koncowa.
Faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robdt, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Zamawiajacy: Powiat Krasnicki - Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku  o$wiadcza, ze
jest uprawniony do otrzymania faktury VAT 1 upowaznia Wykonawce¢ do wystawienia
faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego. Wykonawca wystawi fakture wskazujac
nastepujace dane Zamawiajacego:
Nabywca: Powiat Krasnicki, ul.Al.Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik, NIP: 715-17-16-935;
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku, 23-200 Krasnik, ul.Kolejowa 6.
Faktur¢ nalezy sktada¢ do: Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku, 23-200 Krasnik,
ul.Kolejowa 6.
Wynagrodzenie za wykonane roboty (faktura koncowa) bedzie ptatne przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wplywu faktury.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
zwloke w wysoko$ci ustawowe;.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowsa.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa W § 8 umowy, bioragcym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robot w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz z faktura
koncowsg, o$wiadczenia, z datg pewng, podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak os$wiadczenia bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla zamawiajacego
wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy zwroci si¢ do wykonawcy o zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajgcy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

W sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

=

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sa przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji 1 prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy i w formie pisemnej. Przedstawiciel
Zamawiajacego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 5 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz
Inspektorowi Nadzoru.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci do odbioru
i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektorow nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza

Najpodzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) dziennik budowy,

3) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,
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€) date rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen(jesli miato to miejsce),
7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan itp.).
8)

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu czternastu dni
roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajagcych Kkorzystanie z przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior robot
wyznaczajac Wykonawcy termin wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajac ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastgpuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich
usuniecia przez Wykonawce
Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.

§ 18. Termin usuwania wad

Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rgkojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Z czynno$ci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:
a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
c) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytutu
opdznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.
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3) W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku o ktorym mowa w pkt 2 lit. ¢,
Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztow od Wykonawcy na zasadach ogoélnych.
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Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego (brutto) za przedmiot umowy, tj. kwote: e e zt  (stownie:
............................................ )-
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu
roszczen z tytulu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: .............cooooviiiiiiiina.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowiazania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezyta staranno$cig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przediozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 28 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracic¢
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXI, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokos$ci zabezpieczenia tj. ................ . zl, w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu
rekojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego
przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad, podstawg do
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ........ccceeuvuenens
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) od daty podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz szkéd, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.

Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji gdy
nastapi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.1,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia usterek strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okresSlonym w ust. 2, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow Umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robdot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do Dziennika Budowy.
W terminie 30 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedZz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawceg o swojej decyzji w terminie 30 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:
1) przerwa¢ realizacje umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zaméwienia — tj. za kazdy dzien op6znienia, liczony od
uptywu terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

b) =z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

c) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajgcemu W wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 umowy za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,3 % wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu zaptaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
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w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
taki przypadek ,

g) w przypadku nieusuni¢gcia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajacego W
wysokosci 5 000 zt,

h) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opoéznienia w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catoSci zaméwienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

i) w przypadku braku mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy,
z gwarancji przed uptywem okresu gwarancji okreslonego przez Wykonawce w ofercie tj.
......... od podpisania bezusterkowego protokolu odbioru robdét, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

J) za opodznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

K) za opdznienie w dostarczeniu na wezwanie Zamawiajacego umow lub innych dokumentow, o
ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoznienia,

1) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnos$ci, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci
5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji

przedstawionej w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych

wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

§ 26. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dluzej niz
7 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, Stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,
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2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej zawierajacej uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy, w przypadku odstapienia od

umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie

kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu

0 kosztorys przedlozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych

robot z ksigzki obmiaréow. Brakujace ceny elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,

zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony zamawiajgcemu i1 zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
w dzienniku budowy,

€) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wptyw na termin wykonania, lecz nie
wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

€) wystapienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydhluzony o czas niezb¢dny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot
Z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

g) podpisania umowy na zamowienia dodatkowe, o ile wykonywanie tych zamowien wpltywa na
termin wykonania niniejszej umowy.
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3)
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5)

6)

Zamawiajacy, jezeli projekt dotyczacy realizacji inwestycji zostanie zakwalifikowany do
dofinansowania, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy zamawiajagcym a inng niz wykonawca strong, w tym instytucjami nadzorujagcymi
wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie projektu,

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych projektu.

W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za zgoda

zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposob niz okreslono to

w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszg

by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej

takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru
oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu
wykonania robot, o ktoérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda Zamawiajacego

i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad

nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkoéd w gruncie lub bledow w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiagnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

0) sa korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robét bedzie niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie begdacych nastgpstwem dzialania organow

administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robéot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktoérego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy i kierownikow roboét, przy czym

osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okre$lone w umowie.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek

podatku VAT.
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7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow, przewiduje
si¢ mozliwag zmian¢ umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce wykonywania czgséci
zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

8) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow, przewiduje si¢
mozliwg zmian¢ umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub
zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na
zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastagpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umowg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze¢$¢ zamdowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 29
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 30
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) oraz
przepisy Prawa budowlanego i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§31
Strony zobowigzujg si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikac
W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem wiasciwym
bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

§32
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. 1 dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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