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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1|D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
dl.1 nym
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
1.2 D 01.02.01. Usuniecie oraz zabezpieczenie drzew
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
2|D 01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|D 01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.llI-IV o normal- |szt.
d.1.2 nej wilgotnosci
szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/D 01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.2
3.50 mp 3.50
RAZEM 3.50
5/D 01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.1.2
2.50 mp 2.50
RAZEM 2.50
6|D 01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2
4.0 mp 4.00
RAZEM 4.00
1.3 D 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
7|D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo$é¢ nawierzchni | m?
d.1.3 4*3=12cm
Krotnos¢ = 3
509.30 m?2 509.30
RAZEM 509.30
8|D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odl. do 1 km m3
d.1.3
509.30*0.12 m3 61.12
RAZEM 61.12
9|D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.3 samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
509.30*0.12 m3 61.12
RAZEM 61.12
2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01. Wykonanie wykopow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
10/D Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.2.1{02.01.01. |llI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
287.0 m3 287.00
RAZEM 287.00
11D Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2.1/02.01.01. |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
287.0 m3 287.00
RAZEM 287.00
2.2 D 02.03.01. Wykonanie nasypow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
12|D Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu | m?3
d.2.2|02.03.01. |uzyskanego z ukopu; grunt kat.llI-IV
55.0 m3 55.00
RAZEM 55.00
3 D 04.00.00. PODBUDOWY.
3.1 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
13/D Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m?2
d.3.1/04.03.01.
440.70 m?2 440.70
RAZEM 440.70
14/D Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m?2
d.3.1/04.03.01.
509.1+596.0 m?2 1105.10
RAZEM 1105.10
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15/D Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg |m?2
d.3.1/04.03.01.
440.70 m?2 440.70
RAZEM 440.70
16D Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowa m?2
d.3.1/04.03.01.
509.1+596.0 m2 1105.10
RAZEM 1105.10
3.2 D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
17|D Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, gru- |m?2
d.3.2|04.04.02. |bosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
440.70 m?2 440.70
RAZEM 440.70
18/D Wykonanie podbudowy z piasku, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3.2/04.04.02.
254.0 m?2 254.00
RAZEM 254.00
33 D 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
19|D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem z wytwérni, |m2
d.3.3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
523.30 m?2 523.30
RAZEM 523.30
20|D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem z wytwérni, |m2
d.3.3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
523.30 m?2 523.30
RAZEM 523.30
21|D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem z wytwérni, |m2
d.3.3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
254.0 m?2 254.00
RAZEM 254.00
4 D 05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
4.1 D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy grubo$é warstwy 7 cm
22|D Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej |m?2
d.4.1/05.03.05b. |z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 1.75
509.10 m?2 509.10
RAZEM 509.10
23/D Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km |t
d.4.1/05.03.05b. |Krotno$¢ = 15
509.10*0.07*2.30 t 81.97
RAZEM 81.97
4.2 D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca, grubos$é warstwy 5 cm
24D Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej |m?2
d.4.2|05.03.05b. |z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
596.0 m?2 596.00
RAZEM 596.00
25/D Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km |t
d.4.2/05.03.05b. |Krotno$¢ = 15
596.0*0.05*2.30 t 68.54
RAZEM 68.54
4.3 D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna, grubo$¢é warstwy 4 cm
26/D Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej |m?2
d.4.3|05.03.05a. |z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 1.25
596.0 m?2 596.00
RAZEM 596.00
27|D Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km |t
d.4.3/05.03.05a. |Krotnos¢ = 15
596.0*0.05*2.30 t 68.54
RAZEM 68.54
4.4 D 05.03.23a. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placéw i chodnikéw
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
28/D Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- | m?
d.4.4/05.03.23a |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
254.0 m?2 254.00
RAZEM 254.00
5 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
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5.1 D 08.01.01.Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, drég.
29/D Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betono- m
d.5.1/08.01.01. |wych na podsypce cementowo-piaskowej
32.04 m 32.04
RAZEM 32.04
30(D Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- m
d.5.1/08.01.01. |wych na podsypce cementowo-piaskowej
98.30 m 98.30
RAZEM 98.30
31|D Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetione |m
d.5.1/08.01.01. |zaprawg cementowg
130.65 m 130.65
RAZEM 130.65
6 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
6.1 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
32|M Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego jednoprzestowego o dtugosci do 30 m - |ryczalt
d.6.1/20.01.01. |w warunkach normalnych
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
6.2 M 20.51.50. Rozbiérka podpory betonowej.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
33|M Rozebranie elementéwzelbetowych m3
d.6.2/20.51.50.
1.0+16.50+5.50+21.90+3.60+0.40+0.70+9.80+3.40 m3 62.80
RAZEM 62.80
34|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.6.2|20.51.50. |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1.0+16.50+5.50+21.90+3.60+0.40+0.70+9.80+3.40 m3 62.80
RAZEM 62.80
6.3 M 20.55.51 Rozbiérka przesta betonowego monolitycznego
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
35|M 20.55.51 | Rozbidrka element6w konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm |m3
d.6.3
32.0 m3 32.00
RAZEM 32.00
36|M 20.55.51 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.6.3 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
32.0 m3 32.00
RAZEM 32.00
37|M 20.55.51 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.6.3 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
32.0 m3 32.00
RAZEM 32.00
6.4 M 20.60.50. Rozbiérka nawierzchni jezdni bitumicznych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
38|M Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm mechanicznie m?2
d.6.4/20.60.50. |Krotnos¢ =3
86.60 m?2 86.60
RAZEM 86.60
39|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.6.4|20.60.50. |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
86.60*0.12 m3 10.39
RAZEM 10.39
7 M 21.00.00 FUNDAMENTY
7.1 M 21.03.02. Pale duzych srednic d<=1000mm.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
40|{M 21.03.02 | Wykonanie pali duzych srednic pionowych w gruncie kat. Il z zabezpieczeniem sta- |m
d.7.1 tecznosci $cian przez rurowanie, srednica pala 800 mm
16*10.0 m 160.00
RAZEM 160.00
41|M 12.01.00 | Wykonanie i montaz zbrojenia pali duzych $rednic d<1000 mm kg
d.7.1
16*555.0 kg 8880.00
RAZEM 8880.00
42|M 21.03.02 | Wykonanie instalacji iniekcyjnej kg
d.7.1
16*93.60 kg 1497.60
RAZEM 1497.60
43|M 21.03.02 | Montaz instalaciji iniekcyjnej kg
d.7.1
16*93.60 kg 1497.60
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RAZEM 1497.60
44|M 21.03.02 | Iniekcja podstawy pala emulsjg cementowg szt.
d.7.1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
7.2 M 21.20.10. Ltawy fundamentowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
45|M 21.20.10 | Skrzynie drewniane bez dna - wykonanie m?2
d.7.2
45.41+46.30 m?2 91.71
RAZEM 91.71
46|M 21.20.10 | Skrzynie drewniane bez dna - opuszczenie m?2
d.7.2
45.41+46.30 m?2 91.71
RAZEM 91.71
47|M 21.20.10 | Skrzynie drewniane bez dna - montaz i demontaz obcigzenia m?2
d.7.2
45.41+46.30 m?2 91.71
RAZEM 91.71
48|M 21.20.10 | Skrzynie drewniane bez dna - demontaz skrzyni m?2
d.7.2
45.41+46.30 m?2 91.71
RAZEM 91.71
49|M 11.01.01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie| m3
d.7.2 kat.l-1l Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
22.22+4.44+4.37+21.84 m3 52.87
RAZEM 52.87
50|M 13.02.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe | m?3
d.7.2 (beton korka C12/15)
4.37+4.44 m3 8.81
RAZEM 8.81
51|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podp6r kg
d.7.2
3216.10+3124.7 kg 6340.80
RAZEM 6340.80
52|M 12.01.00 | Montaz zbrojenia fundamenty podpor kg
d.7.2
3216.10+3124.7 kg 6340.80
RAZEM 6340.80
53|M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy fundamentowe | m?3
d.7.2 (beton tawy C 30/37)
21.84+22.22 m3 44.06
RAZEM 44.06
8 M 23.00.00 USTROJE NOSNE
8.1 M 23.01.03. Ustr6j nosny zelbetowy - ramowy "na mokro".
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
8.1.1 Plyta pomostu konstrukcji ramowej
54|M 13.01.00 | Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - ptyty ustrojéw niosgcych bez m?2
d.8.1. wspornikéw
1
123.90 m?2 123.90
RAZEM 123.90
55|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie ptyt ustrojow niosgcych petnych bez wspornikéw kg
d.8.1.
1
10678.50 kg 10678.50
RAZEM 10678.50
56|M 12.01.00 |Montaz zbrojenia ptyt ustrojow niosgcych petnych bez wspornikéw kg
d.8.1.
1
10678.50 kg 10678.50
RAZEM 10678.50
57|M 15.01.01 | Przygotowanie kotew stalowych kg
d.8.1.
1
40*7.20+22*6.20 kg 424.40
RAZEM 424.40
58|M 15.01.01 | Montaz kotew stalowych kg
d.8.1.
1
40*7.20+22*6.20 kg 424.40
RAZEM 424.40
59|M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosacych bez wspor- |m3
d.8.1. nikéw petnych beton C 30/37
1
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52.80 m3 52.80
RAZEM 52.80
8.1.2 Sciany pionowe czotowe konstrukciji ramowej
60|M 13.01.00 | Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - $ciany pionowe m?2
d.8.1.
2
103.90 m?2 103.90
RAZEM 103.90
61/M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany pionowe kg
d.8.1.
2
8180.0 kg 8180.00
RAZEM 8180.00
62|M 12.01.00 | Montaz zbrojenia - $ciany pionowe kg
d.8.1.
2
8180.0 kg 8180.00
RAZEM 8180.00
63|M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - $ciany pionowe m3
d.8.1.
2
28.0 m3 28.00
RAZEM 28.00
8.1.3 Sciany pionowe czotowe konstrukciji ramowej
64|M 13.01.00 | Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - $ciany pionowe m?2
d.8.1.
3
15.70+15.80+16.50+15.90 m?2 63.90
RAZEM 63.90
65/M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany pionowe kg
d.8.1.
3
577.60+604.40+603.80+586.30 kg 2372.10
RAZEM 2372.10
66/M 12.01.00 | Montaz zbrojenia - $ciany pionowe kg
d.8.1.
3
577.60+604.40+603.80+586.30 kg 2372.10
RAZEM 2372.10
67|M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie $ciany ustrojow niosacych bez m3
d.8.1. wspornikéw petnych beton C 30/37
3
2.30+2.30+2.40+2.30 m3 9.30
RAZEM 9.30
9 M 25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
9.1 M 25.01.13 Przekrycie dylatacyjne — ,uciaglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie siatkg z ,, tworzyw”.
Kod CPV: 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
68|M 25.01.13 | Wykonanie bitumicznego wypetnienia dylatacyjnego masa zalewowa. Szerokosé m
d.o.1l szczeliny 30 mm w nawierzchni asfaltowej
2*8.20 m 16.40
RAZEM 16.40
69|M 25.01.13 | Wykonanie bitumicznego wypetnienia dylatacyjnego masa zalewowa. Szerokosé m
d.o.1l szczeliny 30 mm na kapie zelbetowej
2*(2.80+0.80) m 7.20
RAZEM 7.20
70/M 25.01.13 | Wykonanie zabezpieczenia styku ustrdj - podpora zgodnie z rozwigzaniem projekto- |m
d.o.1l wym
2*11.80 m 23.60
RAZEM 23.60
71/M 25.01.13 | Utozenie warstwy posredniej z geosiatki 0 wytrzymatosci powyzej 20 kN/m na catej m?2
d.o.1 powierzchni jezdni
2*8.20*5.0 m?2 82.00
RAZEM 82.00
10 M 26.00.00 ODWODNIENIE
10.1 M 26.01.02. Saczki dla odwodnienia izolacji.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
72|M 26.01.02 | Wykonanie elementdw odwodnienia ustrojéw niosgcych - sgczki odwadniajgce szt
d.10.
1
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
10.2 M 26.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji.
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73|M Wykonanie drenéw odwodnienia izolacji m
d.10./26.01.03.
2
58.70 m 58.70
RAZEM 58.70
11 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
111 M 27.01.01. Powtokowa izolacja bitumiczna - "na zimno".
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
741M Wykonanie powtokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowj bitumicznej uktada- | m?2
d.11.|27.01.01. |nej"na zimno" - powierzchnie pionowe
1
9.80+9.70+10.10+9.80+14.42+14.20+1.20+0.30+11.21*1.78+11.21*1.78 m?2 109.43
RAZEM 109.43
11.2 M 27.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej - ukladana na powierzchniach betonowych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
75|M Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych ptaszczyz- m?2
d.11.|27.02.01. |nach poziomych
2
44.47+45.87+11.68*10.13+2%1.0*10.13 m?2 228.92
RAZEM 228.92
12 M 28.00.00 WYPOSAZENIE
12.1 M 28.01.01. Krawezniki kamienne.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
76|M Zakup kraweznikéw kamiennych 20x20cm m
d.12./28.01.01.
1
31.75 m 31.75
RAZEM 31.75
77/M Montaz kraweznikéw na prostej m
d.12./28.01.01.
1
31.75 m 31.75
RAZEM 31.75
12.2 M 28.02.03. Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
78|M Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.12./28.02.03.
2
16+16 elem. 32.00
RAZEM 32.00
79|M 13.01.00 | Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy m?2
d.12.
2
1.20+0.30 m?2 1.50
RAZEM 1.50
80(M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie wspornikéw i gzymséw kg
d.12.
2
706.30+1686.20 kg 2392.50
RAZEM 2392.50
81|M 12.01.00 |Montaz zbrojenia wspornikéw i gzymsow kg
d.12.
2
706.30+1686.20 kg 2392.50
RAZEM 2392.50
82|M 15.01.01 | Przygotowanie kotew stalowych kg
d.12.
2
32%8.20 kg 262.40
RAZEM 262.40
83|M 15.01.01 |Montaz kotew stalowych kg
d.12.
2
32%8.20 kg 262.40
RAZEM 262.40
84|M13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymséw beton C 30/ |m3
d.12. 37
2
2.22+10.10 m3 12.32
RAZEM 12.32
85|M 25.01.13 | Wykonanie bitumicznego wypetnienia dylatacyjnego masg zalewowsg. Szeroko$¢ m
d.12. szczeliny 30 mm na kapie zelbetowej
2
2*16.0+31.75 m 63.75
RAZEM 63.75
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12.3 M 28.05.05. Bariero - porecze.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
86|M Montaz barieroporeczy mostowych stalowych o cigzarze 77 kg/m. m
d.12./28.05.05.
3
2*15.0 m 30.00
RAZEM 30.00
87|M 28.05.05 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych wysiegnikowych o masie 24 |m
d.12. kg/m
3
4.0+6.0+8.0+16.0 m 34.00
RAZEM 34.00
13 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
131 M 29.03.05. Stozki przyczétkow.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
88|M Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami m3
d.13./29.03.05. |samowytadowczymi, grunt kat. I-11
1
16.0+12.0+12.0+25.0 m3 65.00
RAZEM 65.00
89|M Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-11 m3
d.13./29.03.05.
1
16.0+12.0+12.0+25.0 m3 65.00
RAZEM 65.00
13.2 M 29.03.06 Wykonanie wykopéw
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
90|M 29.03.06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
d.13. kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
2
174.0+164.0+32.10+15.0+26.40 m3 411.50
RAZEM 411.50
13.3 M 29.03.07. Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
91|M 29.03.01 | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw m3
d.13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
3 warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
143.0+134.50 m3 277.50
RAZEM 277.50
92|M 29.03.01 | Zageszczanie nasypOw zageszczarkami, grunt kat. I-I1 m3
d.13.
3
143.0+134.50 m3 277.50
RAZEM 277.50
13.4 M 29.05.01 Plyty przejsciowe
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
93|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy fundamentowe | m?3
d.13./13.02.00. |(beton korka C12/15)
4
19.04+19.70 m3 38.74
RAZEM 38.74
94/M 29.05.01 | Izolacje z folii PVC szerokiej poziome podposadzkowe m?2
d.13.
4
43.28+44.64 m?2 87.92
RAZEM 87.92
95|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyty wykonywane na gruncie kg
d.13.
4
2802.20+3016.0 kg 5818.20
RAZEM 5818.20
96|M 12.01.00 | Montaz zbrojenia - ptyty wykonywane na gruncie kg
d.13.
4
2802.20+3016.0 kg 5818.20
RAZEM 5818.20
97|M 29.05.01 | Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany oporowe i m?2
d.13. $ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
4
2.71+2.79 m?2 5.50
RAZEM 5.50
98|M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stop ptyt i taw fundamentowych, be-|m3
d.13. tonem C25/30
4
13.54+13.54 m3 27.08
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RAZEM 27.08
13.5 M 29.15.01 Umocnienie skarp stozkéw przyczétkowych
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej.
99|M 29.15.01 | Wykopy fundamentowe waskoprzestrzenne i jamiste gtebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.13. pionowych wykonywane na lgdzie w gruncie nawodnionym, bez umocnien $cian,
5 grunt pozostawiony na odktadzie (grunt kat. 1-1V)
5.70 m3 5.70
RAZEM 5.70
100|M 29.15.01 |tawy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez deskowania (klasa betonu po- |m3
d.13. nizej C25/30 (B-25)). ST M 11.01.04
5
5.70 m3 5.70
RAZEM 5.70
101|M 29.15.01 |Umocnienie skarp i stozkéw przy przyczdtkach kostkg betonowg grub. 8 cm utozong |m?2
d.13. na podsypce cementowo-piaskowej wypetnienie spoin piaskiem
5
73.20 m?2 73.20
RAZEM 73.20
13.6 M 29.25.01. Punkty pomiarowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
102|M Repery stalowe osadzone na budowli szt.
d.13./29.25.01.
6
2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
103|M Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt.
d.13./29.25.01.
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13.7 M 29.30.05 Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzek, kanatow i rowow.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
104|M 29.30.55 |Wykopy szerokoprzestrzenne gtebokosci do 3 m wykonywane z ladu w korycie rzeki  |m3
d.13. oraz w gruncie nawodnionym, bez umocnien $cian, z odwiezieniem gruntu na odktad
7 na odl. do 5 km (grunt kat. I-1V)
262.0*0.25 m3 65.50
RAZEM 65.50
105|M 29.30.55 |Nasypy wykonywane mechanicznie w korycie rzeki. m3
d.13.
7
262.0*0.10 m3 26.20
RAZEM 26.20
106|M 29.30.55 | Utozenie warstwy wzmachniajgcej gruntu pod warstwy konstrukcyjne (materac gabio- |m?2
d.13. nowy) z geowtdkniny o gramaturze 250-300 g/m2
7
262.0 m?2 262.00
RAZEM 262.00
107|M 29.30.55 | Wykonanie materacy gabionowych o grubosci 23 cm, z siatki splatanej $red. 2,20 m?2
d.13. mm
7
262.0 m?2 262.00
RAZEM 262.00
108|M 29.30.55 | Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej na umocnieniu gabionowym - humusowa- | m?2
d.13. nie przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
7
262.0 m?2 262.00
RAZEM 262.00
109|M 29.30.55 | Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej na umocnieniu gabionowym - humusowa- | m?2
d.13. nie dodatek za kazdy dalszy 1x5=5 cm humusu.
7 Krotnos¢ =5
262.0 m?2 262.00
RAZEM 262.00
14 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE
14.1 M 30.05.02. Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
110|M Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic syntetycznych o grub. 5 mm m?2
d.14./30.05.02.
1
9.10+39.60 m?2 48.70
RAZEM 48.70
14.2 M 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powtoki 0.3<

D<1 mm.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
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111|M Wykonanie powtok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni betono-|m?2
d.14./30.20.11. |wych pionowych
2
28.30+5.90+6.10+6.40+6.0 m?2 52.70
RAZEM 52.70
112|M Wykonanie powtok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni betono-|m?2
d.14./30.20.11. |wych poziomych - sufitowych
2
123.90 m?2 123.90
RAZEM 123.90
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