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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANT 

 

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2019 poz. 1186, z późn. zmianami), 
 

Projekt budowlany dla zadania 

„Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek” –  

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy  

technicznej. 

 

 

grudzień 2019 

 

 

       PROJEKTANT:  

 

 

  

mgr inż. DARIUSZ ZAORSKI 

upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiały: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U., z 2019 r poz. 

1186 z późn. zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2018r, poz 1935) 

3. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kraśnickim – 

Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, a Biurem 

Inżynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna 

4. Wypis z wykazu działek ewidencyjnych i podmiotów ewidencyjnych. 

5. Mapa do celów projektowych wykonane przez firmę GEOMAP Łukasz Piątek 

6. Opinie geotechniczne z dokumentacją badań podłoża gruntowego, projekt 

geotechniczny wykonane przez firmę Geo-Wizja Usługi geologiczne Mariusz Żołądź 
7. Warunki usunięcia kolizji wydane przez ORANGE POLSKA 

8. Materiały udostępnione przez ORANGE POLSKA 

9. Warunki usunięcia kolizji wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego 

10. Materiały udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

11. Norm branżowych 

12. Inwentaryzacji w terenie 

2.2. Dane ogólne. 

 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa mostu 

na drodze powiatowej 2289L w miejscowości Zakrzówek”. 

 

 

 

 Adres inwestycji. 

Projektowany obiekt mostowy będzie znajdował się w województwie lubelskim, 

powiecie kraśnickim, gminie Zakrzówek, miejscowości Zakrzówek w ciągu drogi 

powiatowej nr 2289L (ulicy Wójtowicza) nad naturalną przeszkodę terenową – wąwóz 

naturalny z rowem melioracyjnym. 

 

 Inwestor 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku 

Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik 
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 Zamawiający 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku 

Al. Szpitalna 2A , 23-204 Kraśnik 

 

 Jednostka projektowa. 

Niniejszy projekt został opracowany przez: 

„Biuro Inżynierskie Vbcadprojekt”  

Skrzynice-Kolonia 45b,  23-114 Jabłonna  

 

 

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

 

- Budowa kabli ziemnych       - 42 m 

- Budowa rurociągu kablowego       - 23 m 

- Przełożenie istn. kanalizacji teletechnicznej     - 13 m 

- Przełożenie istn. rurociągu kablowego      - 34 m 

- Przesunięcie istn. studni kablowej      - 1 szt. 

- Demontaż kanalizacji kablowej      - 58 m 

- Demontaż rurociągu kablowego      - 19m 

- Demontaż studni kablowych       - 2 szt. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W rejonie proj. inwestycji zlokalizowane są: 
- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA (OPL) 

- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego 

 

które kolidują z projektowanym zamierzeniem budowlanym pn: „Przebudowa mostu na 

drodze powiatowej 2289L w miejscowości Zakrzówek”. 
 

5. STAN PROJEKTOWANY 

Jako rozwiązanie w/w kolizji zaprojektowano ich przebudowę. 

5.1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA 

Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna OPL na wysokości działki nr 675 oraz 

kanalizacja kablowa umieszczona w konstrukcji mostu kolidują z przebudową mostu i 

proj. układem drogowym.  

W celu usunięcia kolizji zaprojektowano demontaż istn. kanalizacji zlokalizowanej 

w konstrukcji mostu. Istniejący kabel miedziany umieszczony w tej kanalizacji 

projektuje się do przebudowy.  



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek 

 Projekt Architektoniczno-Budowlany,    Tom3-Branża Elektryczna  str. 7 

Do istn. kanalizacji kablowej umieszczonej pod dnem rzeki zaciągnąć nowy odcinek 

kabla i połączyć z istn. kablem za pomocą złączy równoległych w istn. studniach 

kablowych. 

W celu usunięcia kolizji na wysokości działki nr 675 zaprojektowano odkopanie 

istn. rur kanalizacji kablowej oraz istn. studni kablowej. Po odkopaniu z zachowaniem 

szczególnej ostrożności istn. studnię kablową wraz z rurami przesunąć do proj. 

lokalizacji bezkolizyjnej. Istniejące kable ziemne wyprowadzone z istn. studni kablowej 

przewidzianej do przestawienia przechodzące na drugą stronę drogi należy 

przebudować z wykorzystaniem proj. odcinków kabli i złączy równoległych. 

Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej należy zdemontować odcinki kolidującej 

sieci teletechnicznej a materiały z demontażu dostarczyć do magazynu Orange Polska 

S.A.  Przebudowę kolidujących odcinków sieci i urządzeń telekomunikacyjnych należy 

wykonać bez przerw w łączności. Prace związane z przebudową i zabezpieczeniem 

infrastruktury telekomunikacyjnej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 

ostrożności pod nadzorem przedstawiciela ORANGE Polska. 

Po zakończeniu robót, należy zgłosić je do odbioru końcowego przez 

przedstawiciela Orange Polska S.A, oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą wraz 

z inwentaryzacją powykonawczą 
 

5.2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego 

Projektowana przebudowa mostu koliduje z istn. rurociągiem kablowym. 

4xRHDPE 40/3,7 w którym umieszczony jest czynny kabel światłowodowy.  

W celu usunięcia kolizji w/w infrastruktury telekomunikacyjnej UMWL 

zaprojektowano jej przebudowę. Projektuje się budowę nowego odcinka rurociągu 

kablowego pod dnem rzeki oraz przełożenie Istniejącego rurociągu kablowego na 

wysokości działki 675 po proj. trasie bezkolizyjnej. Odcinek projektowany z 

istniejącym połączyć za pomocą złączek skręcanych. Zachować kolorystykę rur. 

Z uwagi na możliwość uszkodzenia proj. rurociągu w trakcie robót ziemnych i 

robót związanych z palowaniem pod budowę mostu projektuje się wykonanie na 

czas prowadzenia w/w prac tymczasowego obejścia (bypass) jako przewieszka na 

słupach. W tym celu wybudować tymczasowy zasobnik kablowy na wysokości 

działki nr 672 w miejscu połączenia proj. odcinka rurociągu kablowego z 

rurociągiem istniejącym. Do zasobnika wycofać istn. kabel światłowodowy. 

Wybudować tymczasowe słupy po obu stronach rzeki. Wykonać miedzy słupami 

przewieszkę z rury karbowanej fi 50. Zaciągnąć tymczasowy odcinek kabla 

światłowodowego do proj. rury i istn, rurociągu kablowego oraz odtworzyć układ 

połączeń na czas budowy.  

Po zakończeniu robót mostowych wybudować proj. odcinek rurociągu 

kablowego pod dnem rzeki. Przejście pod dnem rzeki wykonać metodą przewiertu w 

rurze osłonowej. Tymczasowe elementy zdemontować. Zaciągnąć do 

przebudowanego rurociągu istn. kabel światłowodowy i odtworzyć układ spawów. 
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Prace związane z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury 

telekomunikacyjnej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności pod 

nadzorem przedstawiciela UMWL. 

Po zakończeniu robót, należy zgłosić je do odbioru końcowego przez 

przedstawiciela UMWL, oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed przystąpieniem do realizacji robót trasa kanalizacji kablowej winna być 
wytyczona, a po wykonaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

warunkami technicznymi na przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A  

• Na terenie objętym przedmiotową inwestycja mogą występować elementy 

infrastruktury telekomunikacyjnej będące pod napięciem niebezpiecznym. Podczas 

pracy z tymi urządzeniami należy zachować szczególne środki ostrożności i 

przestrzegać zapisy instrukcji BHP. 

• Próby po montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  

• Ponadto Wykonawca robót powinien: 

 zapoznać się z opisami technicznymi oraz rozwiązaniami montażowymi i 

konstrukcyjnymi przed przystąpieniem do robót. 

 opracować harmonogram robót, uzgodnić go i ściśle współpracować, w tym 

dokonywać roboczych, uzgodnień z Kierownikami robót budowlanych budowy 

budynku oraz drogowych, 

 przestrzegać zasad BHP w czasie wykonywania prac. 

Zwrócić szczególną uwagę na jakość oraz estetykę wykonania. 

 

      Projektant: 

  
mgr inż. DARIUSZ ZAORSKI 

upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. Protokół z narady koordynacyjnej 
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Załącznik graficzny do protokołu załączono w projekcie zagospodarowania terenu 
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7.2. Warunki usunięcia kolizji 
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7.3. Uzgodnienie branżowe 
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UMWL 
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8. „INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA” (INFORMACJA BIOZ) 

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Dariusz Zaorski 

ul F. Nowowiejskiego 2/28; 20-880 Lublin 

 

 

 

Inwestor: 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik 

 

 

 

Zamierzenie budowlane: 

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek - 

przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych. 

 

 

 

Lokalizacja inwestycji:  

m. Zakrzówek,  gmina Zakrzówek, powiat kraśnicki, woj. lubelskie   

Jednostka ewidencyjna 060710_2 Zakrzówek 

Obręb 0018 Zakrzówek 

Działki nr 684 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zespołu 

 

Imię i Nazwisko Nr uprawnień 

 

Podpis 

Projektant  

branża 

teletechniczna 

mgr inż. Dariusz Zaorski 

upr. LUB/0212/ZHOT/07 
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Część opisowa. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

a) Zakres robót: 

- Budowa kabli ziemnych       - 42 m 

- Budowa rurociągu kablowego       - 23 m 

- Przełożenie istn. kanalizacji teletechnicznej     - 13 m 

- Przełożenie istn. rurociągu kablowego      - 34 m 

- Przesunięcie istn. studni kablowej      - 1 szt. 

- Demontaż kanalizacji kablowej      - 58 m 

- Demontaż rurociągu kablowego      - 19m 

- Demontaż studni kablowych       - 2 szt. 

 

b) Kolejność realizacji: 

- geodezyjne wyznaczenie projektowanej trasy kanalizacji teleinformatycznej, studni 

kablowych. 

- wykonanie wykopu dla projektowanych tras: (szczegóły wg opisu w projekcie) 

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie taśmą białą w czerwone pasy 

- budowa nowego odcinka kanalizacji, studni kablowej 

- po wstępnym odbiorze przebudowywanej infrastruktury przez ZDiM w Lublinie i 

inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie pozostałych prac ziemnych z przywróceniem 

terenu do stanu przed rozpoczęciem robót. 

Realizację robót branży telekomunikacyjnej należy powiązać z harmonogramem prac 

drogowych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na trasie budowy i przebudowy kabli ziemnych występują następujące urządzenia 

podziemne: 

- sieć energetyczna 

- sieć telekomunikacyjna   

- sieć wodociągowa 

-  kanalizacja sanitarna 

-  kanalizacja deszczowa 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót. Wykonywanie 
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robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak telefoniczne, wodociągowe, 

c.o., kanalizacyjne i elektryczne powinny być poprzedzone ustaleniem przez kierownika 

budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 

znajdują się instalacje, bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci i sposobu wykonania robót . 

W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie porażenia prądem podczas prac w 

miejscach występowania kabli i urządzeń elektrycznych. 

Zagrożeniem dla życia mogą być prace prowadzone w wykopach i w ich pobliżu. Należy 

zwrócić uwagę w czasie wykonywania prac rozbiórkowych jak i przy montażu. Może się 
bowiem zdarzyć, że występują uzbrojenia nie zaznaczone na mapie geodezyjnej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego 

rozbiórkę. 
Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia (w tym 

narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 
eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Zagrożenie może występować podczas prac wykonywanych przy pomocy dźwigu i 

koparki i innych sprzętów zmechanizowanych.  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

− Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca 

powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 

nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 

zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 

− Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 

oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie 

i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno być 
zakończone egzaminem sprawdzającym. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu 

kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

− harmonogram robót, 

− zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

− zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

− czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 
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− zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 
 

Dla terenu wykonywania prac związanych z budową sieci telefonicznej prace prowadzić 
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym ze służbami drogowymi Urzędu Gminy Głusk. 

Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt ręczny i mechaniczny oraz ochronny 

technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na 

odcinkach oznakowanych. Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć 
założone kamizelki ostrzegawcze. 

Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany bądź 
umieszczany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a 

także pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręczne ze względu 

na możliwość wystąpienia nie zainwentaryzowanych elementów podziemnego uzbrojenia 

ternu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach  dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą techniczną i 
sztuką budowlaną. 
 

                                                                                          Projektant: 

 

mgr inż. Dariusz Zaorski 

upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07 

do projektowania i kierowania robotami 

bud.  w specjalności telekom 
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9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1 Plan orientacyjny 

2 Plan sytuacyjny - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych 
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