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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANT

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1186, z p6zn. zmianami),

Projekt budowlany dla zadania
,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek™ —
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

grudzien 2019

PROJEKTANT:

mgr inz. DARIUSZ ZAORSKI
upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjne;j
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek
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2.2

CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiaty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U., z 2019 r poz.
1186 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018r, poz 1935)

Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomiedzy Powiatem Kra$nickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
Wypis z wykazu dzialek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych.

Mapa do celéw projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek

Opinie geotechniczne z dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny wykonane przez firme Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz
Warunki usunigcia kolizji wydane przez ORANGE POLSKA

Materiaty udostgpnione przez ORANGE POLSKA

Warunki usunigcia kolizji wydane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego

Materiaty udostepnione przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Lubelskiego

. Norm branzowych
12.

Inwentaryzacji w terenie
Dane ogolne.

2.2.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejgce]

infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang inwestycja ,,Przebudowa mostu
na drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzéwek™.

2.2.2  Adres inwestycji.
Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowal si¢ w wojewddztwie lubelskim,

powiecie krasnickim, gminie Zakrzéwek, miejscowosci Zakrzowek w ciggu drogi
powiatowej nr 2289L (ulicy Wéjtowicza) nad naturalng przeszkode terenowg — wawodz
naturalny z rowem melioracyjnym.

2.2.3 Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Starostwo Powiatowe w Kra$niku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kras$nik
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

2.2.4 Zamawiajacy

Zarzad Drég Powiatowych w Krasniku
Al Szpitalna 2A , 23-204 Krasnik

2.2.5 Jednostka projektowa.
Niniejszy projekt zostal opracowany przez:
,,Biuro Inzynierskie Vbcadprojekt”
Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- Budowa kabli ziemnych -42 m
- Budowa rurociggu kablowego -23m
- Przetozenie istn. kanalizacji teletechniczne;j -13m
- Przelozenie istn. rurociggu kablowego -34 m
- Przesuniecie istn. studni kablowe;j - 1 szt.
- Demontaz kanalizacji kablowej -58m
- Demontaz rurociagu kablowego - 19m
- Demontaz studni kablowych - 2 szt.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W rejonie proj. inwestycji zlokalizowane s3:
- istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA (OPL)
- istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Lubelskiego

ktore koliduja z projektowanym zamierzeniem budowlanym pn: ,,Przebudowa mostu na
drodze powiatowej 2289L. w miejscowosci Zakrzéwek™.

S.  STAN PROJEKTOWANY

Jako rozwiazanie w/w kolizji zaprojektowano ich przebudowe.

5.1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA
Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna OPL na wysokosci dziatki nr 675 oraz
kanalizacja kablowa umieszczona w konstrukcji mostu kolidujg z przebudowa mostu 1
proj. uktadem drogowym.
W celu usunigcia kolizji zaprojektowano demontaz istn. kanalizacji zlokalizowane;j
w konstrukcji mostu. Istniejgcy kabel miedziany umieszczony w tej kanalizacji
projektuje si¢ do przebudowy.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Do istn. kanalizacji kablowej umieszczonej pod dnem rzeki zaciaggnaé nowy odcinek
kabla i potaczy¢ z istn. kablem za pomocag ztaczy réwnolegtych w istn. studniach
kablowych.

W celu usuniecia kolizji na wysokosci dziatki nr 675 zaprojektowano odkopanie
istn. rur kanalizacji kablowej oraz istn. studni kablowej. Po odkopaniu z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci istn. studni¢ kablowg wraz z rurami przesung¢ do proj.
lokalizacji bezkolizyjnej. Istniejace kable ziemne wyprowadzone z istn. studni kablowej
przewidzianej do przestawienia przechodzace na druga stron¢ drogi nalezy
przebudowac z wykorzystaniem proj. odcinkéw kabli i ztgczy rownolegtych.

Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej nalezy zdemontowac odcinki kolidujace;j
sieci teletechnicznej a materialy z demontazu dostarczy¢ do magazynu Orange Polska
S.A. Przebudowe kolidujacych odcinkéw sieci 1 urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ bez przerw w tacznosci. Prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci pod nadzorem przedstawiciela ORANGE Polska.

Po zakonczeniu robdt, nalezy zglosi¢ je do odbioru konhcowego przez
przedstawiciela Orange Polska S.A, oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacja powykonawcza

5.2.  Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Lubelskiego

Projektowana przebudowa mostu koliduje z istn. rurociggiem kablowym.
4xRHDPE 40/3,7 w ktérym umieszczony jest czynny kabel swiattowodowy.

W celu usunigcia kolizji w/w infrastruktury telekomunikacyjnej UMWL
zaprojektowano jej przebudowe. Projektuje si¢ budowe nowego odcinka rurociggu
kablowego pod dnem rzeki oraz przetozenie Istniejacego rurociggu kablowego na
wysokosci dziatki 675 po proj. trasie bezkolizyjnej. Odcinek projektowany z
istniejacym potaczy¢ za pomoca ztaczek skrecanych. Zachowac kolorystyke rur.

Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia proj. rurociggu w trakcie rob6t ziemnych i
robot zwigzanych z palowaniem pod budowe mostu projektuje si¢ wykonanie na
czas prowadzenia w/w prac tymczasowego obejscia (bypass) jako przewieszka na
stupach. W tym celu wybudowa¢ tymczasowy zasobnik kablowy na wysokosci
dziatki nr 672 w miejscu potaczenia proj. odcinka rurociggu kablowego z
rurociggiem istniejacym. Do zasobnika wycofa¢ istn. kabel s$wiattowodowy.
Wybudowaé tymczasowe stupy po obu stronach rzeki. Wykona¢ miedzy stupami
przewieszke z rury karbowanej fi 50. Zaciggna¢ tymczasowy odcinek kabla
swiattowodowego do proj. rury i istn, rurociggu kablowego oraz odtworzy¢ uktad
potaczen na czas budowy.

Po zakonczeniu rob6ot mostowych wybudowaé proj. odcinek rurociggu
kablowego pod dnem rzeki. Przej$cie pod dnem rzeki wykona¢ metoda przewiertu w
rurze ostonowej. Tymczasowe elementy zdemontowaé. Zaciaggna¢ do
przebudowanego rurociagu istn. kabel swiattowodowy i odtworzy¢ uktad spawow.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Prace zwigzane z przebudowa 1 zabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem przedstawiciela UMWL.

Po zakonczeniu robdt, nalezy zglosi¢ je do odbioru koncowego przez
przedstawiciela UMWL, oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji robdt trasa kanalizacji kablowej winna by¢

wytyczona, a po wykonaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetg.

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

warunkami technicznymi na przebudowg sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja mogg wystegpowac elementy

infrastruktury telekomunikacyjnej bedace pod napigciem niebezpiecznym. Podczas

pracy z tymi urzadzeniami nalezy zachowal szczegdlne srodki ostrozno$ci i

przestrzegac zapisy instrukcji BHP.

Préby po montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Ponadto Wykonawca robdt powinien:

= zapozna¢ si¢ z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i
konstrukcyjnymi przed przystgpieniem do robot.

= opracowa¢ harmonogram robdt, uzgodni¢ go i Scisle wspdétpracowaé, w tym
dokonywa¢ roboczych, uzgodnien z Kierownikami robét budowlanych budowy
budynku oraz drogowych,

= przestrzega¢ zasad BHP w czasie wykonywania prac.

Zwréci¢ szczegbdlng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania.

Projektant:

mgr inz. DARIUSZ ZAORSKI
upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjne;j
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

7. ZAYL.ACZNIKI
7.1. Protokél z narady koordynacyjnej

GK.6630.2.2020

STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU
Wydziat Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Krasnik, dn. 14.01.2020 r.

Znak sprawy: GK.6630.2.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 14.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6in. zm.)

sie¢: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej

Przedmiot narady:

Gmina: Zakrzéwek,

Lokalizrie: Obreb: Zakrzéwek dz.: 684 i inne

Whioskodawca:

POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Inwestor:| POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kraénik
- PLOWAS MONIKA Inne upr.: budowlane LUB/0180/PO0S/11
Projektant:| - ZAORSKI DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0212/ZHOT/07

- KON DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0270/PWBE/16

Przewodniczacy:

Mateusz Kubi$, podinspektor w Wydziale Geodezji Starostwa
Powiatowego w Krasniku

Miejsce narady:

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Spos6b przeprowadzenia narady:| czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

10.01.2020r.

Data wptywu:

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Lokalizacja i realizacja w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego na zasadach okreslonych przez zarzgdce
drogi.
2. Jednostki projektowe zobowigzane sg do eksponowania w kolorach na projekcie skrzyzowan i zblizer
projektowanych i istniejgcych przewodow i obiektow. Skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami i urzgdzeniami
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.
4. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze szczegéling
ostroznoscia.
5. Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przed zakryciem
wykopu, przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.
6. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, bedg odtwarzane na koszt inwestora.

Strona 1z 3
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

GK.6630.2.2020

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Orange Polska $.A Zarzadzanie . Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jacek Bakota
Zasobami Sieci i IT, Dziat Projekt realizowat zgodnie z warunkami wydanymi pismem TTISIKU-
Zarzgdzania Zasobami 54044/I1Bf19 z dnia 12.11.2019r.

Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

30-629 Krakéw
elektroniczny

2 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Pyzik
Lublin Rejon Energetyczny
| Putawy Sekcja Krasnik

| stacjonarny

3 |Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Anna Wojcik-Bocian
-Wydzial Budownictwa,
Inwestycji, Rolnictwa i
Ochrony Srodowiska

ul. Aleja Niepodlegtosci 20;
23-204 Krasnik

stacjonarny

4 | Urzad Gminy w Zakrzéwku Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Zeromskiego 24
23-213 Zakrzéwek

5 |Zarzad Drég Powiatowych w Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Tomaszewski
Krasniku

ul. Szpitalna 2A
23-204 Krasnik

stacjonarny
6 |Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie z uwagami Aftyka Andrzej
Wojewoédztwa Lubelskiego Pozytywnie opiniujemy przebudowe rurociggu WRSS w zwigzku z
w Lublinie realizacja projektu pn.: , Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr
Departament Cyfryzacji 2289 L w miejscowosci Zakrzowek” z zastrzezeniem spetnienia
ul. Artura Grottgera 4 wymagan Wiasciciela Infrastruktury zawartych warunkach
20-029 Lublin |technicznych znak: RSI1.2635.3.2.2020.AA (UMWL.10780.2020) z
elektroniczny | dnia 10.01.2020 +.
Zwracamy uwage, Ze w obszarze planowanych prac infrastruktura
WRSS jest w sposdb staly wykorzystywana do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu |
sieci, w zwigzku z tym prace nalezy zaplanowac i wykonywaé w miare
mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania przerw w ciagtosci
transmisji lub w uzgodnionych ,oknach serwisowych”.
Whioskodawca POWIAT KRASNICKI

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzeien do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy
Z up

Podpis przewodniczqcego narady

Strona2z3
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GK.6630.2.2020

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosdci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6én. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.).

Strona3 z 3
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Zalacznik graficzny do protokotu zatgczono w projekcie zagospodarowania terenu
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7.2.  Warunki usuniecia kolizji

w Kragniku
il del K

ZAREAD DROG POWIATOWYCly _ds prorel (‘
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y /
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Orange Polska Zarzgd Drdg Powiatowych
Hurt w Kragniku

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Szpitaina 2A

Dzlat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obsiugi Klienta 23-204 Kragnik

ul. Chedzki 10, 20-083 Lublin
tel.: 81742 12 77
Lublin, 12 listopad 2019,

Numar pisma: TTISIKU-54044 /IB/19
Temat; Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 L w miejscowosci Zakrzéwek,

Szanowni Paristwo,

Odpowladajac na pismo T.3050.2019 z dnia 29 10 2019 1 dotyczgoy przebudowy/zabezpieczenia sieci
teiekomunikacyjne} w zwiazku z planowana dokumentacja prejektowa ,Przebudowa mosty na drodze
powiatowej nr 2289 L w miejscowoéci Zakrzowek” | Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istnigjacy czynna  siecia teletechniczng  eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalej ,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonad przeloZenie oraz
zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizlg 7 projektowana inwestycia,
zZwracajac szozegolng uwage na normatywne odlegiodci w zakresie zblized | skrzyzowan elernentdow uzbrojenia
terenu.

Usunigcie kolizj Jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad¢ przetoZenie  istnigjace] infrastruktury teletechniczne], kolidujgca z projekiowang inwestycja
Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekomunikacying nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami techniczne-budowlanymi oraz Rozpeorzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne  obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania.

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawe zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszezecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawc budow/ane (Dz.U. z
2018r,, poz. 1202} fub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonege w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzeru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 patdziemika 2002r, (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

orange Frlska Sptka Akcyina o sladsivg | rrésom w Warszawle (02-326) przy Al Jerogolinskian 120, wplsenn do Rsjssin by zidsinbioroom prousdionagn Frass Sa8 anawy s m.st, Warssany
I Wydrlat Goaspedarcey Kralowego Fajosiy Sadowsge fed Pmuram DUCOD10SE1; AEGON £121 00784, NP 536-02-60-635 2 pokryhym w sarasol kapitaiem zakdagownyin wyncszac i 0,837,072 437 aietych,
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Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenla warto$ci urzadzen i zachowane zostana
detychczasowe wiasciwoscl uzytkowe | parametry techniczne urzadzen .

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalne], dokonywane| przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do CPL, uzgodni¢ z whascicielem urzadzen
teletechnicznych {sieci).

Lokalizacje w terenie podzismns] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdw kentrolnyeh. W sposeb widcczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt zlemnych urzadzen nienaniesionych na pianie,
nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury - Rzeszow ul. Moniuszki 1; 35-015 Rzeszdw; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — mortazowe w cbrebie sieci telskomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z nermami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznodci, recznie (bez uzycia cigzkiege sprzgtu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S A,

Realizacja powyiszych prac moie cdbywac sie na podstawle uzgodnione] | zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyine] dokumentacji projektowej { w przypadku dokonania przefozenia istnigjace
infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i
kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie,
ul. Chodzki 10.

Dokumentacja projektowa, bedzle mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej
dokumentacji budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacjl, kabli miedzianych, linii
swiatiowodowych  zostang udziglone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Chshugi Klienta -
jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi lreneusz Bartyka tel. 817421277).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokanania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjrej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic¢ wylgcznie firmie specializujgcej sig w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane deswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, {Zelkéw Kelonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60
75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowiaca wiasnosé ORANGE
POLSKA §.A., posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze dodwiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kitdra kompleksowo konserwuije
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigea wiasnosé Crange Polska S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosct prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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+ Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, §1-131 Pozrar, tel. 61 817 84 43), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wyscka jakosc prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i dwiatiowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jako3¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylgcznie
firma posiadajgca doswiadczenis w branzy teletechniczng.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows siecl, gdy jake wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkede poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace]
sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi benifikatami i karami
wytiikajgeymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$t roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kitérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wilascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przeloZenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnege nadzoru
whascicielskiego i odbioru koficowego, cennik oraz wzédr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stranie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczesia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdinych {Cu | optotelekomunilacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A

Obsluga Techniczna Klienta w Rzeszowie
Wydziai Utrzymania Ustug | Infrastruktury
35-015 ul. Moniuszki 1; 35-018 Rzeszow

e-rnail: DISU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku plancwania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZS8.Prace.Planowe@arange.com
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Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL  nalezy speini¢
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe | kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkaw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows Infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru kemdrkom
wskazanym w punkcie 14 ca najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawcze w postaci fradycyjnej oraz elekirenicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

« szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyinej potwigrdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynnosci przekazania przelozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sparzadzony zostanie
protokdt edbioru technicznego,

« Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moiwoéé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycjl w zwigzku
z prowadzona dzialalnodcia operacyjna. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygagnieciu wazncsci warunkdw, nalezy wystapic do OPL ¢ ich prolongate bad? wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekeie technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancii na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbicru prac pomigdzy Inwastorem
a OPL.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stancwigce zalgcznik
do warurkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
techniczrych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizac]i inwestyciji
dla kidrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, e w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacd sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystgpowzniu  napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi,
Oscby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.
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Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Giéwity Spegialista
ds. Zasobow Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zataczriki:
1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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Dodatkewe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przsfozenia nelezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nisruchomodcig. W przypacku, gdy nie bedzie takiei mozliwoscl | sleé zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnlé zgode wiasciclela dziati na lokalizacje Infrastruktury
telekomunikacynej oraz dostep do infrastruktury w celu Jel Konserwacii i utrzymania ne rzecz OFL.
Zobowigzany fest rdwniez do pokrycla koszidw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzert. W przechwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizyeznych | prawnych z tytulu posadowlenia sieci na
gruntach osdty trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacynef doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansi
niwelety, W przypadku zmian rzednych terenu nalszy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastrukiury
telekomunikacyjne] napowietizng), z zachowaniem normatywne] wysokosel w stosunku de projektowane]
niwelety; (capawiednio wybrad)

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadizona i sprawdzona przez osoby posiedejace odpowlednie
uprawnienia do projektowania infrastrulkdury telekomunikecying), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 88, poz.414 z péZn. zmianami) , a tak?e zawierad oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust, 4 ustawy Prawe Budowlans;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kisrownika robét

certyfikat jekosci z serii ISO 8000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontrodi jakoscl w zakresle robdt budowlanych- fesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowey,

inne dokumenty okredione na etapie proiektowania.

W odpowiedzi na zlozony wnicsek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuie od kemdrki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zargjestrowany.

Po zgleszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w  celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne]
oraz dokenania odplatnego odbioru kofcowego.

Informujemy, 2e GPL po przekazaniu infrastrukiury do przefozZenia moze realizowad prace wynikajgee z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klienféw OPL dotyczacych bezpleczeristwa i jakodei ushug
oraz dostarczania ustug klientorn - skutkujacych moziwoscly polawienia sie dodatkawych  kabli

w kanalizacji kablows] OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
vzgodnione] dokumentaci projektows).

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill przybycla na plac budowy przedstawiciela OPL zgodrie

z przekazanym zawiadomieniem nwestora do chwill zakorczenia robdt wymagajacych naczory, Optaty
neliczane 3 za caly okres pobylu przedstawiciela OPL. Potwisrdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Cdbioru Koncowego/MNadzoru Wiadcicielskiego. Protokat
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokoh) OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokoe Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru luk odbioru
koncowego.

Szczegaly dotyczgoe prowadzenia nadzaoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug moma znalszd

na www . orange. Dlwnicsekonadzor,

Dila robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiace] wiasnodé OPL nalezy spenié
wymdg znakowania misjsca prowadrzenia prac tablica informacyjng zawierajaca: dane Inwestora | kontakt,
nazwg firmy realizujgcej przebudowa | kontakt do tej firmy oraz rumer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przecstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etaple przekazania infrastruktury do przelozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawaoy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizoweane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Techniczriyeh acres wilasciwel komorki uzupeiniajac przekazywany
zakres informacj o dane dotyczgoe:

- migjsca prowacdzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakensczenia prac,

- nazwiska i numeru teleforiu do kierownlka robdét,

c. w odpowledzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczedia robdl przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do kidrej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod Ktérym wniosek zostal
zarejpstrowany,

d. wykonawea robot uzupeinia tablice informacyina {zgodnie z ponizszym standardem ). dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdéh trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wylkonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwiska Kierawnika robdt,
- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonaweca uzupeinia zapisy ra tablicy informacyjnej | umieszeza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey Znajdujgcym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyinegl nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego
w Lublinie

RE&I-1.2635.3.2.2020.AA

UMWL. 10780.2020

Lublin, 10 stycznia 2020 r.
Zarzad Drog P

Dotyeczy: warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
Wojewddzkie] Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (dalej; WRSS) w zwiagzku
z realizacja projektu pn.. "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 L
w miejscowosci Zakrzowek.

W odpowiedzi na Panstwa korespondencje e-mailowa z dnia 13 grudnia
2019 r. informujemy, ze w rejonie planowane] inwestycji znajduje sie wybudowana
infrastruktura WRSS, ktéra w tym rejonie sktada sie m. in. z: 4 rur RHDPE40/3,7
z wyrdznikami: czerwonym, niebieskim, zielonym i biatym lub cata rura koloru czarnego,
rur ochronnych, kabla $wiattowodowego typu: Z-XOTKisd24J, kabla sygnalizacyjnego
XzZTKMXpw 2x2x0,8. W rurze z wyrdznikiem niebieskim znajduje sie czynny kabel
dystrybucyjny KRK/ZAK/OKD-001 (Z-XOTKtsd 24J). Pozostate rury sa niewypelnione.
Zwracamy uwage, ze w obszarze planowanych prac infrastruktura WRSS
jest w sposab staly wykorzystywana do swiadczenia ustug telekomunikacyjnych
podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu sieci, w zwigzku z tym prace nalezy
zaplanowaé i wykonaé w miare mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania
przerw w cigglosci transmisji lub w uzgodnionych ,,oknach serwisowych”.

Po przeanalizowaniu przestanych planéw sytuacyjnych przebudowy mostu
na drodze powiatowej nr 2289 L w miejscowasci Zakrzowek niniejszym zalecamy:
Opracowa¢ | przedstawic do zaopiniowania VWascicielowi Infrastruktury,
czyli Wojewddztwu Lubelskiemu (dalej: WI), kompletny projekt budowlany i wykonawczy
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w szczegdlnosci ustawg
Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika

2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

Departament Rozwoju Spoteczenstwa Informacyjnego
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 4416 501, fax 81 44 16 503, drsi@lubelskie.pl
wiw lubelskiz.pl
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telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ niniejsze warunki techniczne oraz standardy okreslone przez Wojewdadztwo
Lubelskie w opisie przedmiotu zamowienia na ,Realizacje obiektu budowlanege,
f. infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu ,Sieé¢
Szerokopasmowa Polski Wschodniej —wojewddztwo lubelskie”, za pomoca dowolnych
$rodkow, zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego”, ktory znajduje sie na stronie;
https:/fumwl.bip.lubelskie. pl/index.php?id=85&p1=szczeqoly&p2=26148.

2. Wszelkie zblizenia innej infrastruktury do WRSS sg mozliwe z zachowaniem technologii
budowy ckreslonej w normie ZN-96 TPSA-004. W przypadku zblizer ponizej 0,5 m

nalezy zaprojektowac stosowne zabezpieczenia.

3. Elementy WRSS nalezy zlokalizowaé i wykonaé w granicach obecnej nieruchomosci
lub docelowego pasa drogowego, niezaleznie od innych sieci telekemunikacyjnych.
Zarzad Drég Powiatowych w Krasniku (dalej: ZDP) zapewni Wojewddztwu Lubelskiemu
prawo do trwatego pozostawienia infrastruktury WRSS na nieruchomosci, gdzie zostanie
ona ostatecznie zlokalizowana oraz prawo do prowadzenia prac zwigzanych
z jej eksploatacia i serwisem na warunkach nie gorszych, niz to wynika
z wydanych dotychczas decyzji administracyjnych dotyczacych lokalizacji WRSS
lub zawartych w tym zakresie umoéw. Inwestor obowiazany jest przedlozyc
Wiascicielowi Infrastruktury (dalej: WI) kopie decyzji Ilokalizacyjnej
z wyszczegoblnieniem wszystkich nieruchomosci, na ktérych bedzie zlokalizowana
WRSS oraz dopelni takize niezbednych formalnosci jeéli taki obowigzek wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw warunkujacych skuteczne
wykonywanie ww. praw przez WI.

4. Wykonawca przygotuje stosowne wnioski do aktualizacji obecnych decyzji
administracyjnych dotyczgcych lokalizacji WRSS w kontekscie rozbudowy ww. drogi,
Jjezeli bedzie to wymagane i przekaze ww. wnioski WI.

5. Wykonawca uzgodni z ZDP lokalizacje przebudowywanej infrastruktury, w tym
minimalng je] odleglo$¢ poziomag od krawedzi drogi. W szczegdlnosci uzgodni
ewentualna lokalizacjg studni kablowych lub zasobnikow kablowych.

6. Kanalizacje kablowg i kabel sygnalizacyjny zlokalizowa¢ poza nawierzchnig drogi
co najmniej na gtgbokosci 1,0 m liczac od projektowanych rzednych terenu. Odleglosé
poziomg WRSS nalezy uzgodni¢ z ZDP. W pofowie wykopu wymagane jest utozenie
taémy ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru pomaranczowego z napisem ,Uwaga! Kabel
swiattowodowy”.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
Strona 26
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7.

10.

1

Infrastrukture WRSS  zlokalizowana w rowie odwadniajacym/melioracyjnym
zaprojektowac w rurze ochronnej np. typu HDPE co najmniej 1,0 m od krawedzi
ww. rowu lub podstawy nasypu oraz na glebokosci co najmnigj 1,0 liczac od gorne
pawierzchni rur ostonowej do dna rowu. W innym przypadku nalezy jg dodatkowo ostonié
np. plytami azurowymi, wykladajac powierzchnie ww. rowu na calej dlugosé
LWwyptycenia”.

Przebudowaé odcinek infrastruktury WRSS w rejonie remontowanego mostu, pomigdzy
studniami kablowymi: KRK/ZAK/SK-003 (wspbdirzedne geograficzne: 50,9502773,
22,3823293) | KRK/ZAK/SK-003 (wspétrzedne geograficzne: 50,9481999, 22,3812298).
Na czas przebudowy wykonaé tymczasowe polaczenie ,robocze” w celu
zapewnienia ciaglos¢ fransmisji i monitoringu dwéch weziéw dystrybucyjnych:
KRK/ZAK/DN i KRK/WIL/DN. W studni KRK/ZAK/SK-002 znajduje sig ztacze odgalezne
KRK/ZAK/Z0-001 na kablu KRK/ZAK/OKD-001 z zapasem technologicznym ok. 30 m.
Ze zigeza KRK/ZAK/ZO-001 nalezy wypiaé kabel KRK/ZAK/OKD-001 i wyciagnaé poza
obszar kolizji, zwing¢ i zabezpieczy¢ w tymczasowym zasobniku. Wykonaé polgczenie
.kablem roboczym” pomigdzy zigczem KRK/ZAK/ZO-001, a ziaczem tymczasowym
zlokalizowanym w ww. zascbniku. Po zakoriczeniu prac remontowych przywrdcié
infrastrukture VWRSS do stanu pierwotnego.

Czas przerwy w transmisji oraz monitoringu sieci (okna serwisowe) nalezy

uzgodni¢ z WI co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy:

a) obowigzkowo przeprowadzié dokladna lokalizacje istniejace] WRSS w terenie
z wykorzyslaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje
geodezyjng ww. sieci i z wykorzystaniem sprzetu lokalizacyjnego. W sprawie
lokalizacji sieci w terenie prosimy kontakiowaé sie, co naimniej 7 dni przed
planowanym rozpoczgciem prac, z pracownikami \Wa&ciciela Infrastruktury
(dalej: WI1) pod adresem e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numerem
tel. 511-127-707.

b) zgtosi¢ rozpoczecie prac (dane kontaktowe jak w lit. a) podajgc: miejsce, date
rozpoczecia i zakonczenia robdt. dane osoby kierujgcej oraz numer telefonu
do bezposredniego kontaktu. Prace zaleca sie wykonaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, pod nadzorem przedstawiciela Wojewodztwa
Lubelskiego, o ktéry mozna wystapi¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem

rozpoczecia prac.

RS- 2635.3.2.2020.AA
Strona 3/6
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci infrastruktury WRSS (odleglosé ponizej

0,5 m) nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W ftrakcie prac nalezy zwracaé szczegéing uwage na elementy lokalizacyjne (tasme,

kabel sygnalizacyjny) wozone wspathieznie z rurociggiem. Wymaga sig aby uszkodzaone

elementy odbudowane zostaty z zachowaniem ciggtosci elektryczne;.

Wymagany jest odbioru prac w zakresie ww. przebudowy w obecnosci przedstawiciela

WI w uprzednio uzgodnionym terminie. Inwestor poinformuje Wl z co najmniej

3-dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia odbioru.

W obecnosci przedstawiciela WI nalezy wykonac:

a) pomiary cisnieniowe i kalibracje wszystkich otwordw kanalizacji;

b) pomiary reflektometryczne i transmisyjne w dwoch oknach transmisyjnych 1310/1550
nm z dwdch stron dla wszystkich widkien optycznych;

¢) pomiary ciggtosci zyt kabla sygnalizacyjnego.

Wykonawca zutylizuje uszkodzone i nie nadajgce sie do ponownegoe wykorzystania

elementy infrastruktury WRSS.

ZDP po zakoriczeniu robot budowlanych zwigzanych z przebudowg WRSS, dostarczyé

przedstawicielowi WI, w ciggu 3 miesiecy liczac od daty podpisania protokelu odbioru

koncowego, inwentaryzacja powykonawczg, potwierdzona we wiasciwym osrodku

geodezyjnym oraz dokumentacje zdjeciowa. ZDP dostarczy takze na zadanie WI inne

dokumenty, potwierdzajace zabezpieczenie praw WI do przebudowanej infrastruktury,

wykonywania czynnoéci zwigzanych z usuwaniem awarii oraz prowadzeniem czynnaosci

serwisowych i eksploatacyjnych na WRSS. Dokumenty, o ktérych mowa powyzej moga

by¢ dostarczone w postaci papierowej lub elektroniczne;.

ZDP udzieli 36-miesigcznej gwarancji na wykonane prace liczac od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 2289 L.

ZDP zobowigzana jest zabezpieczyé Srodki finansowe na koszty zwigzane

z realizacja przebudowy i zabezpieczeniem WRSS, w tym koszt materiatow i prac

montazowych.

Za wszelkie uszkodzenia infrastrukiury WRSS w czasie wykonywania robot

oraz za szkody, ktore w przysziosci mogtyby powstaé na skutek wykonanych prac

odpowiedzialno§¢ materialng wynikajgcg z obowigzujacych przepisow w tym z Kodeksu

Cywilnego bedzie panosit ZDP.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
Strona 4/6
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20. W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem;
» Jarostawem Chudym, tel. (81) 537-16-31, e-mail:jaroslaw.chudy@lubelskie.pl,
» Andrzejem Aftyka, tel.(81) 537-16-31, e-mail: andrzej.aftyka@lubelskie.pl.

21. Przedmiotowe warunki techniczne wazne sa przez 12 miesigey od daty ich doreczenia.

Zatgeznik:
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Do wiadomesci
ELTEKO Dariusz Kan, ul Wygodna 21; 20-384 Lublin.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
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7.3. Uzgodnienie branzowe

QOrange Polska Elteko

Hurt Dariusz Kon
Zarzgdzanie Zasobami Siecii [T ul. Wygodna 21
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 20-384 Lublin

i Obslugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 817421277

Lublin, 30 marzec 2020 r.

Numer pisma: TTISIKU-14639/20/1B
Temat: Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek- przebudowa i

zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30 03 2020 r  informujemy, Ze uzgadniamy pod wzgledem przyjetych
rozwigzan technicznych projekt budowlano - wykonawczy :

»Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek- przebudowa i
zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej”

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami
nr TTISIKU-54044/19/I1B z 12 11 2019 oraz uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencjg w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢c do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Odnosnie prac na kablach miedzianych Orange Polska:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
35-015 Rzeszéw, ul. Moniuszki 1

e-mail: DISU.WUUIIRzeszow@orange.com

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Fiejonowy dia m.st Warszawy
X1 Wydzial Rejestru pod numerem 0000010881, REGON 012100784, MIP 526-02-50-895; 2 pakrytym w calosci kapitafem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 Zotych.
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka
g~

Giowny Specialista
ds. Z} éw Infrastruktury | Obstugi Klienta
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UMWL
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

»INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA” (INFORMACJA BIOZ)

Projektant:
mgr inz. Dariusz Zaorski

ul F. Nowowiejskiego 2/28; 20-880 Lublin

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Zamierzenie budowlane:
Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 22891 w miejscowosci Zakrzéwek -
przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych.

Lokalizacja inwestycji:
m. Zakrzéwek, gmina Zakrzowek, powiat krasnicki, woj. lubelskie
Jednostka ewidencyjna 060710_2 Zakrzowek

Obreb 0018 Zakrzéwek
Dzialki nr 684
Sklad Zespolu Imie¢ i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant
rls)rJ:nzZn mgr inz. Dariusz Zaorski
. upr. LUB/0212/ZHOT/07
teletechniczna
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:
a) Zakres robot:

- Budowa kabli ziemnych -42 m
- Budowa rurociggu kablowego -23m
- Przetozenie istn. kanalizacji teletechnicznej -13m
- Przetozenie istn. rurociggu kablowego -34 m
- Przesuniecie istn. studni kablowe;j - 1 szt.
- Demontaz kanalizacji kablowej -58m
- Demontaz rurociggu kablowego - 19m
- Demontaz studni kablowych - 2 szt.

b) Kolejnos¢ realizacji:

- geodezyjne wyznaczenie projektowanej trasy kanalizacji teleinformatycznej, studni
kablowych.

- wykonanie wykopu dla projektowanych tras: (szczegdlty wg opisu w projekcie)

- zabezpieczenie wykopu 1 oznakowanie tasma biatlg w czerwone pasy

- budowa nowego odcinka kanalizacji, studni kablowe;j

- po wstepnym odbiorze przebudowywanej infrastruktury przez ZDiM w Lublinie i
inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie pozostatych prac ziemnych z przywréceniem
terenu do stanu przed rozpoczgciem robot.

Realizacje robot branzy telekomunikacyjnej nalezy powigza¢ z harmonogramem prac
drogowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na trasie budowy i przebudowy kabli ziemnych wystepuja nast¢pujace urzadzenia
podziemne:

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystgpuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okres$lajace skalg¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajagcego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robot. Wykonywanie
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robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak telefoniczne, wodociggowe,
c.0., kanalizacyjne i elektryczne powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika
budowy, w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg si¢ instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci 1 sposobu wykonania robét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem podczas prac w
miejscach wystepowania kabli i urzadzen elektrycznych.

Zagrozeniem dla zycia mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Nalezy
zwroci¢ uwage w czasie wykonywania prac rozbiérkowych jak i przy montazu. Moze si¢
bowiem zdarzy¢, ze wystgpuja uzbrojenia nie zaznaczone na mapie geodezyjnej.
Szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ na wlasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i
koparki i1 innych sprzetow zmechanizowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢: bezposredni
nadzdér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie $rodki
zabezpieczajace, szczegdlowy instruktaz pracownikéw je wykonujacych.
Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:
harmonogram robét,
zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét,
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zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Dla terenu wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci telefonicznej prace prowadzic¢
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym ze stuzbami drogowymi Urzedu Gminy Gtusk.
Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet reczny i mechaniczny oraz ochronny
technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na
odcinkach oznakowanych. Osoby wykonujace prace zwigzane z budowg muszg mie¢
zatozone kamizelki ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu 1 koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.

Materiaty i sprz¢t niezbedny do wykonywania rob6t moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac si¢ reczne ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystapienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia
ternu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy woké6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i
sztukg budowlang.

Projektant:

mgr inz. Dariusz Zaorski
upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami
bud. w specjalnosci telekom
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9. CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny

2 Plan sytuacyjny - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
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