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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 D 01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Kod CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1

d.1.1
D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-

nym
km

0.1 km 0.10
RAZEM 0.10

1.2 D 01.02.01. Usunięcie oraz zabezpieczenie drzew
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

2
d.1.2

D 01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1.2

D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normal-
nej wilgotności

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.2

D 01.02.01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

3.50 mp 3.50
RAZEM 3.50

5
d.1.2

D 01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

2.50 mp 2.50
RAZEM 2.50

6
d.1.2

D 01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

4.0 mp 4.00
RAZEM 4.00

1.3 D 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
Kod CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

7
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni
4*3=12cm
Krotność = 3

m2

509.30 m2 509.30
RAZEM 509.30

8
d.1.3

D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3

509.30*0.12 m3 61.12
RAZEM 61.12

9
d.1.3

D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

509.30*0.12 m3 61.12
RAZEM 61.12

2 D 02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01.  Wykonanie wykopów.

Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
10

d.2.1
D
02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.
III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

287.0 m3 287.00
RAZEM 287.00

11
d.2.1

D
02.01.01.

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

287.0 m3 287.00
RAZEM 287.00

2.2 D 02.03.01.  Wykonanie nasypów.
Kod CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.

12
d.2.2

D
02.03.01.

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu
uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV

m3

55.0 m3 55.00
RAZEM 55.00

3 D 04.00.00. PODBUDOWY.
3.1 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

13
d.3.1

D
04.03.01.

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2

440.70 m2 440.70
RAZEM 440.70

14
d.3.1

D
04.03.01.

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2

509.1+596.0 m2 1105.10
RAZEM 1105.10
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15
d.3.1

D
04.03.01.

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową m2

440.70 m2 440.70
RAZEM 440.70

16
d.3.1

D
04.03.01.

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową m2

509.1+596.0 m2 1105.10
RAZEM 1105.10

3.2 D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

17
d.3.2

D
04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

440.70 m2 440.70
RAZEM 440.70

18
d.3.2

D
04.04.02.

Wykonanie podbudowy z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

254.0 m2 254.00
RAZEM 254.00

3.3 D 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

19
d.3.3

D 04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem z wytwórni,
grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm

m2

523.30 m2 523.30
RAZEM 523.30

20
d.3.3

D 04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem z wytwórni,
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

523.30 m2 523.30
RAZEM 523.30

21
d.3.3

D 04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem z wytwórni,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15  cm

m2

254.0 m2 254.00
RAZEM 254.00

4 D 05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

4.1 D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy grubość warstwy 7 cm
22

d.4.1
D
05.03.05b.

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej
z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu  7 cm
Krotność = 1.75

m2

509.10 m2 509.10
RAZEM 509.10

23
d.4.1

D
05.03.05b.

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km
Krotność = 15

t

509.10*0.07*2.30 t 81.97
RAZEM 81.97

4.2 D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca, grubość warstwy 5 cm
24

d.4.2
D
05.03.05b.

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej
z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
Krotność = 1.25

m2

596.0 m2 596.00
RAZEM 596.00

25
d.4.2

D
05.03.05b.

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km
Krotność = 15

t

596.0*0.05*2.30 t 68.54
RAZEM 68.54

4.3 D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm
26

d.4.3
D
05.03.05a.

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej
z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Krotność = 1.25

m2

596.0 m2 596.00
RAZEM 596.00

27
d.4.3

D
05.03.05a.

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km
Krotność = 15

t

596.0*0.05*2.30 t 68.54
RAZEM 68.54

4.4 D 05.03.23a.  Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placów i chodników
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

28
d.4.4

D
05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

254.0 m2 254.00
RAZEM 254.00

5 D 08.00.00.  ELEMENTY ULIC
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5.1 D 08.01.01.Krawężniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg.

29
d.5.1

D
08.01.01.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

32.04 m 32.04
RAZEM 32.04

30
d.5.1

D
08.01.01.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

98.30 m 98.30
RAZEM 98.30

31
d.5.1

D
08.01.01.

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

m

130.65 m 130.65
RAZEM 130.65

6 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
6.1 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
32

d.6.1
M
20.01.01.

Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego o długości do 30 m -
w warunkach normalnych

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

6.2 M 20.51.50. Rozbiórka podpory betonowej.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

33
d.6.2

M
20.51.50.

Rozebranie elementówżelbetowych m3

1.0+16.50+5.50+21.90+3.60+0.40+0.70+9.80+3.40 m3 62.80
RAZEM 62.80

34
d.6.2

M
20.51.50.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

1.0+16.50+5.50+21.90+3.60+0.40+0.70+9.80+3.40 m3 62.80
RAZEM 62.80

6.3 M 20.55.51 Rozbiórka przęsła betonowego monolitycznego
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

35
d.6.3

M 20.55.51 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm m3

32.0 m3 32.00
RAZEM 32.00

36
d.6.3

M 20.55.51 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

32.0 m3 32.00
RAZEM 32.00

37
d.6.3

M 20.55.51 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 19

m3

32.0 m3 32.00
RAZEM 32.00

6.4 M 20.60.50. Rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

38
d.6.4

M
20.60.50.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm mechanicznie
Krotność = 3

m2

86.60 m2 86.60
RAZEM 86.60

39
d.6.4

M
20.60.50.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

86.60*0.12 m3 10.39
RAZEM 10.39

7 M 21.00.00 FUNDAMENTY
7.1 M 21.03.02. Pale dużych średnic d<=1000mm.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
40

d.7.1
M 21.03.02 Wykonanie pali dużych średnic pionowych w gruncie kat. III z zabezpieczeniem sta-

teczności ścian przez rurowanie, średnica pala 800 mm
m

16*10.0 m 160.00
RAZEM 160.00

41
d.7.1

M 12.01.00 Wykonanie i montaż zbrojenia pali dużych średnic d<1000 mm kg

16*555.0 kg 8880.00
RAZEM 8880.00

42
d.7.1

M 21.03.02 Wykonanie instalacji iniekcyjnej kg

16*93.60 kg 1497.60
RAZEM 1497.60

43
d.7.1

M 21.03.02 Montaż instalacji iniekcyjnej kg

16*93.60 kg 1497.60
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RAZEM 1497.60
44

d.7.1
M 21.03.02 Iniekcja podstawy pala emulsją cementową szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

7.2 M 21.20.10. Ławy fundamentowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45
d.7.2

M 21.20.10 Skrzynie drewniane bez dna - wykonanie m2

45.41+46.30 m2 91.71
RAZEM 91.71

46
d.7.2

M 21.20.10 Skrzynie drewniane bez dna - opuszczenie m2

45.41+46.30 m2 91.71
RAZEM 91.71

47
d.7.2

M 21.20.10 Skrzynie drewniane bez dna - montaż i demontaż obciążenia m2

45.41+46.30 m2 91.71
RAZEM 91.71

48
d.7.2

M 21.20.10 Skrzynie drewniane bez dna - demontaż skrzyni m2

45.41+46.30 m2 91.71
RAZEM 91.71

49
d.7.2

M 11.01.01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.I-II Grunt oblepiający naczynie robocze.

m3

22.22+4.44+4.37+21.84 m3 52.87
RAZEM 52.87

50
d.7.2

M 13.02.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe
(beton korka C12/15)

m3

4.37+4.44 m3 8.81
RAZEM 8.81

51
d.7.2

M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór kg

3216.10+3124.7 kg 6340.80
RAZEM 6340.80

52
d.7.2

M 12.01.00 Montaż zbrojenia fundamenty podpór kg

3216.10+3124.7 kg 6340.80
RAZEM 6340.80

53
d.7.2

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe
(beton ławy C 30/37)

m3

21.84+22.22 m3 44.06
RAZEM 44.06

8 M 23.00.00 USTROJE NOŚNE
8.1 M 23.01.03. Ustrój nośny żelbetowy - ramowy "na mokro".

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
8.1.1 Płyta pomostu konstrukcji ramowej

54
d.8.1.

1

M 13.01.00 Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - płyty ustrojów niosących bez
wsporników

m2

123.90 m2 123.90
RAZEM 123.90

55
d.8.1.

1

M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników kg

10678.50 kg 10678.50
RAZEM 10678.50

56
d.8.1.

1

M 12.01.00 Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników kg

10678.50 kg 10678.50
RAZEM 10678.50

57
d.8.1.

1

M 15.01.01 Przygotowanie kotew stalowych kg

40*7.20+22*6.20 kg 424.40
RAZEM 424.40

58
d.8.1.

1

M 15.01.01 Montaż kotew stalowych kg

40*7.20+22*6.20 kg 424.40
RAZEM 424.40

59
d.8.1.

1

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących bez wspor-
ników pełnych beton C 30/37

m3
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52.80 m3 52.80
RAZEM 52.80

8.1.2 Ściany pionowe czołowe konstrukcji ramowej
60

d.8.1.
2

M 13.01.00 Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - ściany pionowe m2

103.90 m2 103.90
RAZEM 103.90

61
d.8.1.

2

M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany pionowe kg

8180.0 kg 8180.00
RAZEM 8180.00

62
d.8.1.

2

M 12.01.00 Montaż zbrojenia  - ściany pionowe kg

8180.0 kg 8180.00
RAZEM 8180.00

63
d.8.1.

2

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  -  ściany pionowe m3

28.0 m3 28.00
RAZEM 28.00

8.1.3 Ściany pionowe czołowe konstrukcji ramowej
64

d.8.1.
3

M 13.01.00 Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - ściany pionowe m2

15.70+15.80+16.50+15.90 m2 63.90
RAZEM 63.90

65
d.8.1.

3

M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany pionowe kg

577.60+604.40+603.80+586.30 kg 2372.10
RAZEM 2372.10

66
d.8.1.

3

M 12.01.00 Montaż zbrojenia - ściany pionowe kg

577.60+604.40+603.80+586.30 kg 2372.10
RAZEM 2372.10

67
d.8.1.

3

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie ściany ustrojów niosących bez
wsporników pełnych beton C 30/37

m3

2.30+2.30+2.40+2.30 m3 9.30
RAZEM 9.30

9 M 25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
9.1 M 25.01.13   Przekrycie dylatacyjne – „uciąglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie siatką z „tworzyw”.

Kod CPV: 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
68

d.9.1
M 25.01.13 Wykonanie bitumicznego wypełnienia dylatacyjnego masą zalewową. Szerokość

szczeliny 30 mm w nawierzchni asfaltowej
m

2*8.20 m 16.40
RAZEM 16.40

69
d.9.1

M 25.01.13 Wykonanie bitumicznego wypełnienia dylatacyjnego masą zalewową. Szerokość
szczeliny 30 mm na kapie żelbetowej

m

2*(2.80+0.80) m 7.20
RAZEM 7.20

70
d.9.1

M 25.01.13 Wykonanie zabezpieczenia styku  ustrój - podpora zgodnie z rozwiązaniem projekto-
wym

m

2*11.80 m 23.60
RAZEM 23.60

71
d.9.1

M 25.01.13 Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m na całej
powierzchni jezdni

m2

2*8.20*5.0 m2 82.00
RAZEM 82.00

10 M 26.00.00 ODWODNIENIE
10.1 M 26.01.02. Sączki dla odwodnienia izolacji.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
72

d.10.
1

M 26.01.02 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

10.2 M 26.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
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73
d.10.

2

M
26.01.03.

Wykonanie drenów odwodnienia izolacji m

58.70 m 58.70
RAZEM 58.70

11 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
11.1 M 27.01.01. Powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno".

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
74

d.11.
1

M
27.01.01.

Wykonanie powłokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowj bitumicznej układa-
nej "na zimno" - powierzchnie pionowe

m2

9.80+9.70+10.10+9.80+14.42+14.20+1.20+0.30+11.21*1.78+11.21*1.78 m2 109.43
RAZEM 109.43

11.2 M 27.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na powierzchniach betonowych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

75
d.11.

2

M
27.02.01.

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyz-
nach poziomych

m2

44.47+45.87+11.68*10.13+2*1.0*10.13 m2 228.92
RAZEM 228.92

12 M 28.00.00 WYPOSAŻENIE
12.1 M 28.01.01. Krawężniki kamienne.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
76

d.12.
1

M
28.01.01.

Zakup krawężników kamiennych 20x20cm m

31.75 m 31.75
RAZEM 31.75

77
d.12.

1

M
28.01.01.

Montaż krawężników na prostej m

31.75 m 31.75
RAZEM 31.75

12.2 M 28.02.03. Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

78
d.12.

2

M
28.02.03.

Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.

16+16 elem. 32.00
RAZEM 32.00

79
d.12.

2

M 13.01.00 Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - wsporniki i gzymsy m2

1.20+0.30 m2 1.50
RAZEM 1.50

80
d.12.

2

M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie  wsporników i gzymsów kg

706.30+1686.20 kg 2392.50
RAZEM 2392.50

81
d.12.

2

M 12.01.00 Montaż zbrojenia  wsporników i gzymsów kg

706.30+1686.20 kg 2392.50
RAZEM 2392.50

82
d.12.

2

M 15.01.01 Przygotowanie kotew stalowych kg

32*8.20 kg 262.40
RAZEM 262.40

83
d.12.

2

M 15.01.01 Montaż kotew stalowych kg

32*8.20 kg 262.40
RAZEM 262.40

84
d.12.

2

M13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów beton C 30/
37

m3

2.22+10.10 m3 12.32
RAZEM 12.32

85
d.12.

2

M 25.01.13 Wykonanie bitumicznego wypełnienia dylatacyjnego masą zalewową. Szerokość
szczeliny 30 mm na kapie żelbetowej

m

2*16.0+31.75 m 63.75
RAZEM 63.75
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12.3 M 28.05.05. Bariero - poręcze.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

86
d.12.

3

M
28.05.05.

Montaż barieroporęczy mostowych stalowych o ciężarze 77 kg/m. m

2*15.0 m 30.00
RAZEM 30.00

87
d.12.

3

M 28.05.05 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych wysięgnikowych o masie 24
kg/m

m

4.0+6.0+8.0+16.0 m 34.00
RAZEM 34.00

13 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
13.1 M 29.03.05. Stożki przyczółków.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
88

d.13.
1

M
29.03.05.

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami
samowyładowczymi, grunt kat. I-II

m3

16.0+12.0+12.0+25.0 m3 65.00
RAZEM 65.00

89
d.13.

1

M
29.03.05.

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-II m3

16.0+12.0+12.0+25.0 m3 65.00
RAZEM 65.00

13.2 M 29.03.06 Wykonanie wykopów
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

90
d.13.

2

M 29.03.06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

174.0+164.0+32.10+15.0+26.40 m3 411.50
RAZEM 411.50

13.3 M 29.03.07. Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

91
d.13.

3

M 29.03.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość
warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

143.0+134.50 m3 277.50
RAZEM 277.50

92
d.13.

3

M 29.03.01 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II m3

143.0+134.50 m3 277.50
RAZEM 277.50

13.4 M 29.05.01 Płyty przejściowe
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

93
d.13.

4

M
13.02.00.

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe
(beton korka C12/15)

m3

19.04+19.70 m3 38.74
RAZEM 38.74

94
d.13.

4

M 29.05.01 Izolacje  z folii PVC szerokiej poziome podposadzkowe m2

43.28+44.64 m2 87.92
RAZEM 87.92

95
d.13.

4

M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie - płyty wykonywane na gruncie kg

2802.20+3016.0 kg 5818.20
RAZEM 5818.20

96
d.13.

4

M 12.01.00 Montaż zbrojenia - płyty wykonywane na gruncie kg

2802.20+3016.0 kg 5818.20
RAZEM 5818.20

97
d.13.

4

M 29.05.01 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i
ściany maskujące o wysokości do 4 m

m2

2.71+2.79 m2 5.50
RAZEM 5.50

98
d.13.

4

M 13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie stop płyt i ław fundamentowych, be-
tonem C25/30

m3

13.54+13.54 m3 27.08
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RAZEM 27.08
13.5 M 29.15.01 Umocnienie skarp stożków przyczółkowych

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.
99

d.13.
5

M 29.15.01 Wykopy fundamentowe wąskoprzestrzenne i jamiste głębokości do 1,5 m o ścianach
pionowych wykonywane na lądzie w gruncie nawodnionym, bez umocnień ścian,
grunt pozostawiony na odkładzie (grunt kat. I-IV)

m3

5.70 m3 5.70
RAZEM 5.70

100
d.13.

5

M 29.15.01 Ławy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez deskowania (klasa betonu po-
niżej C25/30 (B-25)). ST M 11.01.04

m3

5.70 m3 5.70
RAZEM 5.70

101
d.13.

5

M 29.15.01 Umocnienie skarp i stożków przy przyczółkach kostką betonową grub. 8  cm ułożoną
na podsypce cementowo-piaskowej wypełnienie spoin piaskiem

m2

73.20 m2 73.20
RAZEM 73.20

13.6 M 29.25.01. Punkty pomiarowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

102
d.13.

6

M
29.25.01.

Repery stalowe osadzone na budowli szt.

2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00

103
d.13.

6

M
29.25.01.

Repery żelbetowe osadzone w gruncie szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

13.7 M 29.30.05  Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzek, kanałów i rowów.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

104
d.13.

7

M 29.30.55 Wykopy szerokoprzestrzenne głębokości do 3 m wykonywane z lądu w korycie rzeki
oraz w gruncie nawodnionym, bez umocnień ścian, z odwiezieniem gruntu na odkład
na odl. do 5 km (grunt kat. I-IV)

m3

262.0*0.25 m3 65.50
RAZEM 65.50

105
d.13.

7

M 29.30.55 Nasypy wykonywane mechanicznie w korycie rzeki. m3

262.0*0.10 m3 26.20
RAZEM 26.20

106
d.13.

7

M 29.30.55 Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne (materac gabio-
nowy) z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m2

m2

262.0 m2 262.00
RAZEM 262.00

107
d.13.

7

M 29.30.55 Wykonanie materacy gabionowych o grubości 23 cm, z siatki splatanej śred. 2,20
mm

m2

262.0 m2 262.00
RAZEM 262.00

108
d.13.

7

M 29.30.55 Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej na umocnieniu gabionowym - humusowa-
nie przy grubości warstwy humusu 5 cm.

m2

262.0 m2 262.00
RAZEM 262.00

109
d.13.

7

M 29.30.55 Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej na umocnieniu gabionowym - humusowa-
nie  dodatek za każdy dalszy 1x5=5 cm humusu.
Krotność = 5

m2

262.0 m2 262.00
RAZEM 262.00

14 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
14.1 M 30.05.02. Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
110

d.14.
1

M
30.05.02.

Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grub. 5 mm m2

9.10+39.60 m2 48.70
RAZEM 48.70

14.2 M 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubości powłoki 0.3<
D<1 mm.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
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111
d.14.

2

M
30.20.11.

Wykonanie powłok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni betono-
wych pionowych

m2

28.30+5.90+6.10+6.40+6.0 m2 52.70
RAZEM 52.70

112
d.14.

2

M
30.20.11.

Wykonanie powłok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni betono-
wych poziomych - sufitowych

m2

123.90 m2 123.90
RAZEM 123.90
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