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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANT

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1186, z p6zn. zmianami),

Projekt wykonawczy dla zadania
,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek™ —
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne ORANGE POLSKA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

grudzien 2019

PROJEKTANT:

mgr inz. DARIUSZ ZAORSKI
upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjne;j
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2.2

CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiaty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U., z 2019 r poz.
1186 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018r, poz 1935)

Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomiedzy Powiatem Kra$nickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
Wypis z wykazu dzialek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych.

Mapa do celéw projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek

Opinie geotechniczne z dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny wykonane przez firme Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz
Warunki usunigcia kolizji wydane przez ORANGE POLSKA

Materiaty udostgpnione przez ORANGE POLSKA

Warunki usunigcia kolizji wydane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego

Materiaty udostepnione przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Lubelskiego

. Norm branzowych
12.

Inwentaryzacji w terenie
Dane ogolne.

2.2.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejgce]

infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang inwestycja ,,Przebudowa mostu
na drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzéwek”.

2.2.2  Adres inwestycji.
Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat si¢ w wojewddztwie lubelskim,

powiecie krasnickim, gminie Zakrzoéwek, miejscowosci Zakrzowek w ciagu drogi
powiatowej nr 2289L (ulicy Wéjtowicza) nad naturalng przeszkode terenowg — wawoz
naturalny z rowem melioracyjnym.

2.2.3 Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kras$nik
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2.2.4 Zamawiajacy

Zarzad Drég Powiatowych w Krasniku
Al Szpitalna 2A , 23-204 Krasnik

2.2.5 Jednostka projektowa.
Niniejszy projekt zostal opracowany przez:
,,Biuro Inzynierskie Vbcadprojekt”
Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- Budowa kabli ziemnych -54 m

- Budowa kabli w kanalizacji kablowe;j - 65,0m

- Budowa rur ochronnych RHDPE 110/5,5 -12m

- Przetozenie istn. kanalizacji teletechniczne;j -13m

- Przesuniecie istn. studni kablowe;j - 1 szt.

- Wymiana ramy i pokrywy studni - 1 szt.

- Regulacja ramy studni - 1 szt.

- Demontaz kanalizacji kablowe;j -58 m

- Demontaz studni kablowych - 2 szt.

- Demontaz kabli ziemnych -39.0m
- Demontaz kabli w kanalizacji kablowej -62,0m

4.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W rejonie proj. inwestycji zlokalizowane s3:

- istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA (OPL)

- istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Lubelskiego

ktoére kolidujg z projektowanym zamierzeniem budowlanym pn: ,,Przebudowa mostu na
drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzowek™.

Projekt Wykonawczy, Tom3/I - Branza Telekomunikacyjna
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

STAN PROJEKTOWANY

Jako rozwigzanie w/w kolizji zaprojektowano ich przebudowe.

5.1. Przebudowa kanalizacji kablowej OPL

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna OPL na wysokosci dziatlki nr 675 oraz
kanalizacja kablowa umieszczona w konstrukcji mostu kolidujg z przebudowa mostu i
proj. uktadem drogowym.

W celu usunigcia kolizji zaprojektowano demontaz istn. kanalizacji zlokalizowane;j
w konstrukcji mostu. Zdemontowac rury i studnie zgodnie z rys nr 2. W istn. studniach
ZAKRZ/C1 1 ZAKRZ/C4 otwory po zdemontowanych rurach uszczelni¢ zaprawg
cementowa.

Istniejacy czynny rozdzielczy kabel miedziany 25x4x0,5 umieszczony w tej
kanalizacji projektuje si¢ do przebudowy zgodnie z punktem 5.2.

W celu usunigcia kolizji na wysokos$ci dziatki nr 675 zaprojektowano odkopanie
istn. rur kanalizacji kablowej oraz istn. studni kablowej ZAKRZ/C1. Po odkopaniu z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci istn. studni¢ kablowg wraz z rurami przesung¢ do
proj. lokalizacji bezkolizyjnej. Istniejace abonenckie kable ziemne wyprowadzone z
istn. studni kablowej ZAKRZ/C1 przewidzianej do przestawienia przebudowac zgodnie
z punktem 5.2.

5.2. Przebudowa i zabezpieczenie kabli ziemnych OPL

Istniejacy rozdzielczy kabel miedziany 25x4x0,5 umieszczony w kanalizacji
przewidzianej do demontazu projektuje si¢ do przebudowy.

Do istn. kanalizacji kablowej umieszczonej pod dnem rzeki zaciaggnaé nowy odcinek
kabla XZTKMXpw 25x4x0,5 1 polaczy¢ z istn. kablem za pomoca ziacz rownolegtych
w istn. studniach kablowych ZAKRZ/C1 1 ZAKRZ/C4 bez przerw w transmisji.

Po wykonaniu przebudowy kolidujacy odcinek kabla zdemontowac.

Trase istn. kanalizacji kablowej pokazano na rys nr 2.

Potaczenia wykonac¢ zgodnie ze schematem rys nr 3.

Istniejace abonenckie kable ziemne 2x2x0,5 wyprowadzone z istn. studni kablowe;j
ZAKRZ/C1 przewidzianej do przestawienia przechodzace na drugg stron¢ drogi nalezy
przebudowa¢ po proj. trasie bezkolizyjnej z wykorzystaniem proj. odcinkéw kabli
XzTKMXpw 2x2x0,5 1 ztacz rownolegtych.

W miejscu skrzyzowania z droga proj. kable zabezpieczy¢ rurg RHDPE 110/5,5.
Gtebokos¢ utozenia proj. linii w miejscu skrzyzowania min. 1 od goéry proj.
nawierzchni. Projektowane odcinki kabli potaczy¢ z istn. kablami pomoca zlacz
rownolegtych bez przerw w transmisji.

Po wykonaniu przebudowy kolidujacy odcinek kabla zdemontowac.

Trase proj. linii kablowej pokazano na rys nr 2.

Potaczenia wykonac zgodnie ze schematem rys nr 3.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

ZESTAWIENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE
1. Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 ... ... ... 65,0 m
2. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 ... .. 54,0 m

Typy ztacz réwnolegltych podano na schemacie rys nr 3.

Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej nalezy zdemontowac odcinki kolidujace;j
sieci teletechnicznej a materialy z demontazu dostarczy¢ do magazynu Orange Polska
S.A. Przebudowe kolidujacych odcinkéw sieci i urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ bez przerw w tacznosci. Prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci pod nadzorem przedstawiciela ORANGE Polska.

Po zakonczeniu robdt, nalezy zglosi¢ je do odbioru kohcowego przez
przedstawiciela Orange Polska S.A, oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacja powykonawcza

6. UWAGI KONCOWE

* Przed przystgpieniem do realizacji robot trasa kanalizacji kablowej winna by¢
wytyczona, a po wykonaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetg.
* (Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi na przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A
* Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja mogg wystepowac elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Podczas
pracy z tymi urzadzeniami nalezy zachowal szczegdlne $rodki ostrozno$ci i
przestrzega¢ zapisy instrukcji BHP.
* Préoby po montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
* Ponadto Wykonawca rob6t powinien:
= zapozna¢ si¢ z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi 1
konstrukcyjnymi przed przystapieniem do robot.
= opracowa¢ harmonogram robdt, uzgodni¢ go i Scisle wspdtpracowaé, w tym
dokonywa¢ roboczych, uzgodnien z Kierownikami robét budowlanych budowy
budynku oraz drogowych,
= przestrzega¢ zasad BHP w czasie wykonywania prac.
Zwrdéci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania.

Projektant:

mgr inz. DARIUSZ ZAORSKI
upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjne;j
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7. ZALACZNIKI

7.1. Protokél z narady koordynacyjnej

GK.6630.2.2020

STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU
Wydziat Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Krasnik, dn. 14.01.2020 r.

Znak sprawy: GK.6630.2.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 14.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6in. zm.)

sie¢: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej

Przedmiot narady:

Gmina: Zakrzéwek,

Lokalizrie: Obreb: Zakrzéwek dz.: 684 i inne

Whioskodawca:

POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Inwestor:| POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kraénik
- PLOWAS MONIKA Inne upr.: budowlane LUB/0180/PO0S/11
Projektant:| - ZAORSKI DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0212/ZHOT/07

- KON DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0270/PWBE/16

Przewodniczacy:

Mateusz Kubi$, podinspektor w Wydziale Geodezji Starostwa
Powiatowego w Krasniku

Miejsce narady:

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Spos6b przeprowadzenia narady:| czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

10.01.2020r.

Data wptywu:

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Lokalizacja i realizacja w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego na zasadach okreslonych przez zarzgdce
drogi.
2. Jednostki projektowe zobowigzane sg do eksponowania w kolorach na projekcie skrzyzowan i zblizer
projektowanych i istniejgcych przewodow i obiektow. Skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami i urzgdzeniami
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.
4. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze szczegéling
ostroznoscia.
5. Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przed zakryciem
wykopu, przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.
6. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, bedg odtwarzane na koszt inwestora.
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GK.6630.2.2020

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Orange Polska $.A Zarzadzanie . Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jacek Bakota
Zasobami Sieci i IT, Dziat Projekt realizowat zgodnie z warunkami wydanymi pismem TTISIKU-
Zarzgdzania Zasobami 54044/I1Bf19 z dnia 12.11.2019r.

Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

30-629 Krakéw
elektroniczny

2 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Pyzik
Lublin Rejon Energetyczny
| Putawy Sekcja Krasnik

| stacjonarny

3 |Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Anna Wojcik-Bocian
-Wydzial Budownictwa,
Inwestycji, Rolnictwa i
Ochrony Srodowiska

ul. Aleja Niepodlegtosci 20;
23-204 Krasnik

stacjonarny

4 | Urzad Gminy w Zakrzéwku Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Zeromskiego 24
23-213 Zakrzéwek

5 |Zarzad Drég Powiatowych w Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Tomaszewski
Krasniku

ul. Szpitalna 2A
23-204 Krasnik

stacjonarny
6 |Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie z uwagami Aftyka Andrzej
Wojewoédztwa Lubelskiego Pozytywnie opiniujemy przebudowe rurociggu WRSS w zwigzku z
w Lublinie realizacja projektu pn.: , Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr
Departament Cyfryzacji 2289 L w miejscowosci Zakrzowek” z zastrzezeniem spetnienia
ul. Artura Grottgera 4 wymagan Wiasciciela Infrastruktury zawartych warunkach
20-029 Lublin |technicznych znak: RSI1.2635.3.2.2020.AA (UMWL.10780.2020) z
elektroniczny | dnia 10.01.2020 +.
Zwracamy uwage, Ze w obszarze planowanych prac infrastruktura
WRSS jest w sposdb staly wykorzystywana do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu |
sieci, w zwigzku z tym prace nalezy zaplanowac i wykonywaé w miare
mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania przerw w ciagtosci
transmisji lub w uzgodnionych ,oknach serwisowych”.
Whioskodawca POWIAT KRASNICKI

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzeien do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy
Z up

Podpis przewodniczqcego narady
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GK.6630.2.2020

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosdci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6én. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.).
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7.2.  Warunki usuniecia kolizji
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Orange Polska Zarzgd Drdg Powiatowych
Hurt w Kragniku

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Szpitaina 2A

Dzlat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obsiugi Klienta 23-204 Kragnik

ul. Chedzki 10, 20-083 Lublin
tel.: 81742 12 77
Lublin, 12 listopad 2019,

Numar pisma: TTISIKU-54044 /IB/19
Temat; Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 L w miejscowosci Zakrzéwek,

Szanowni Paristwo,

Odpowladajac na pismo T.3050.2019 z dnia 29 10 2019 1 dotyczgoy przebudowy/zabezpieczenia sieci
teiekomunikacyjne} w zwiazku z planowana dokumentacja prejektowa ,Przebudowa mosty na drodze
powiatowej nr 2289 L w miejscowoéci Zakrzowek” | Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istnigjacy czynna  siecia teletechniczng  eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalej ,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonad przeloZenie oraz
zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizlg 7 projektowana inwestycia,
zZwracajac szozegolng uwage na normatywne odlegiodci w zakresie zblized | skrzyzowan elernentdow uzbrojenia
terenu.

Usunigcie kolizj Jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad¢ przetoZenie  istnigjace] infrastruktury teletechniczne], kolidujgca z projekiowang inwestycja
Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekomunikacying nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami techniczne-budowlanymi oraz Rozpeorzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne  obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania.

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawe zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszezecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawc budow/ane (Dz.U. z
2018r,, poz. 1202} fub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonege w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzeru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 patdziemika 2002r, (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

orange Frlska Sptka Akcyina o sladsivg | rrésom w Warszawle (02-326) przy Al Jerogolinskian 120, wplsenn do Rsjssin by zidsinbioroom prousdionagn Frass Sa8 anawy s m.st, Warssany
I Wydrlat Goaspedarcey Kralowego Fajosiy Sadowsge fed Pmuram DUCOD10SE1; AEGON £121 00784, NP 536-02-60-635 2 pokryhym w sarasol kapitaiem zakdagownyin wyncszac i 0,837,072 437 aietych,
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Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenla warto$ci urzadzen i zachowane zostana
detychczasowe wiasciwoscl uzytkowe | parametry techniczne urzadzen .

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalne], dokonywane| przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do CPL, uzgodni¢ z whascicielem urzadzen
teletechnicznych {sieci).

Lokalizacje w terenie podzismns] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdw kentrolnyeh. W sposeb widcczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt zlemnych urzadzen nienaniesionych na pianie,
nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury - Rzeszow ul. Moniuszki 1; 35-015 Rzeszdw; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — mortazowe w cbrebie sieci telskomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z nermami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznodci, recznie (bez uzycia cigzkiege sprzgtu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S A,

Realizacja powyiszych prac moie cdbywac sie na podstawle uzgodnione] | zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyine] dokumentacji projektowej { w przypadku dokonania przefozenia istnigjace
infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i
kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie,
ul. Chodzki 10.

Dokumentacja projektowa, bedzle mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej
dokumentacji budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacjl, kabli miedzianych, linii
swiatiowodowych  zostang udziglone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Chshugi Klienta -
jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi lreneusz Bartyka tel. 817421277).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokanania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjrej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic¢ wylgcznie firmie specializujgcej sig w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane deswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, {Zelkéw Kelonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60
75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowiaca wiasnosé ORANGE
POLSKA §.A., posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze dodwiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kitdra kompleksowo konserwuije
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigea wiasnosé Crange Polska S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosct prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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+ Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, §1-131 Pozrar, tel. 61 817 84 43), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wyscka jakosc prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i dwiatiowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jako3¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylgcznie
firma posiadajgca doswiadczenis w branzy teletechniczng.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows siecl, gdy jake wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkede poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace]
sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi benifikatami i karami
wytiikajgeymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$t roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kitérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wilascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przeloZenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnege nadzoru
whascicielskiego i odbioru koficowego, cennik oraz wzédr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stranie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczesia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdinych {Cu | optotelekomunilacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A

Obsluga Techniczna Klienta w Rzeszowie
Wydziai Utrzymania Ustug | Infrastruktury
35-015 ul. Moniuszki 1; 35-018 Rzeszow

e-rnail: DISU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku plancwania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZS8.Prace.Planowe@arange.com
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Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL  nalezy speini¢
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe | kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkaw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows Infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru kemdrkom
wskazanym w punkcie 14 ca najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawcze w postaci fradycyjnej oraz elekirenicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

« szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyinej potwigrdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynnosci przekazania przelozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sparzadzony zostanie
protokdt edbioru technicznego,

« Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moiwoéé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycjl w zwigzku
z prowadzona dzialalnodcia operacyjna. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygagnieciu wazncsci warunkdw, nalezy wystapic do OPL ¢ ich prolongate bad? wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekeie technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancii na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbicru prac pomigdzy Inwastorem
a OPL.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stancwigce zalgcznik
do warurkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
techniczrych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizac]i inwestyciji
dla kidrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, e w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacd sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystgpowzniu  napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi,
Oscby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.
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Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Giéwity Spegialista
ds. Zasobow Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zataczriki:
1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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Dodatkewe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przsfozenia nelezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nisruchomodcig. W przypacku, gdy nie bedzie takiei mozliwoscl | sleé zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnlé zgode wiasciclela dziati na lokalizacje Infrastruktury
telekomunikacynej oraz dostep do infrastruktury w celu Jel Konserwacii i utrzymania ne rzecz OFL.
Zobowigzany fest rdwniez do pokrycla koszidw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzert. W przechwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizyeznych | prawnych z tytulu posadowlenia sieci na
gruntach osdty trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacynef doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansi
niwelety, W przypadku zmian rzednych terenu nalszy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastrukiury
telekomunikacyjne] napowietizng), z zachowaniem normatywne] wysokosel w stosunku de projektowane]
niwelety; (capawiednio wybrad)

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadizona i sprawdzona przez osoby posiedejace odpowlednie
uprawnienia do projektowania infrastrulkdury telekomunikecying), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 88, poz.414 z péZn. zmianami) , a tak?e zawierad oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust, 4 ustawy Prawe Budowlans;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kisrownika robét

certyfikat jekosci z serii ISO 8000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontrodi jakoscl w zakresle robdt budowlanych- fesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowey,

inne dokumenty okredione na etapie proiektowania.

W odpowiedzi na zlozony wnicsek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuie od kemdrki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zargjestrowany.

Po zgleszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w  celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne]
oraz dokenania odplatnego odbioru kofcowego.

Informujemy, 2e GPL po przekazaniu infrastrukiury do przefozZenia moze realizowad prace wynikajgee z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klienféw OPL dotyczacych bezpleczeristwa i jakodei ushug
oraz dostarczania ustug klientorn - skutkujacych moziwoscly polawienia sie dodatkawych  kabli

w kanalizacji kablows] OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
vzgodnione] dokumentaci projektows).

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill przybycla na plac budowy przedstawiciela OPL zgodrie

z przekazanym zawiadomieniem nwestora do chwill zakorczenia robdt wymagajacych naczory, Optaty
neliczane 3 za caly okres pobylu przedstawiciela OPL. Potwisrdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Cdbioru Koncowego/MNadzoru Wiadcicielskiego. Protokat
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokoh) OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokoe Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru luk odbioru
koncowego.

Szczegaly dotyczgoe prowadzenia nadzaoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug moma znalszd

na www . orange. Dlwnicsekonadzor,

Dila robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiace] wiasnodé OPL nalezy spenié
wymdg znakowania misjsca prowadrzenia prac tablica informacyjng zawierajaca: dane Inwestora | kontakt,
nazwg firmy realizujgcej przebudowa | kontakt do tej firmy oraz rumer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przecstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etaple przekazania infrastruktury do przelozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawaoy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizoweane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Techniczriyeh acres wilasciwel komorki uzupeiniajac przekazywany
zakres informacj o dane dotyczgoe:

- migjsca prowacdzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakensczenia prac,

- nazwiska i numeru teleforiu do kierownlka robdét,

c. w odpowledzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczedia robdl przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do kidrej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod Ktérym wniosek zostal
zarejpstrowany,

d. wykonawea robot uzupeinia tablice informacyina {zgodnie z ponizszym standardem ). dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdéh trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wylkonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwiska Kierawnika robdt,
- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonaweca uzupeinia zapisy ra tablicy informacyjnej | umieszeza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey Znajdujgcym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyinegl nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Projekt Wykonawczy, Tom3/I - Branza Telekomunikacyjna
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QOrange Polska Elteko

Hurt Dariusz Kon
Zarzgdzanie Zasobami Siecii [T ul. Wygodna 21
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 20-384 Lublin

i Obslugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 817421277

Lublin, 30 marzec 2020 r.

Numer pisma: TTISIKU-14639/20/1B
Temat: Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek- przebudowa i

zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30 03 2020 r  informujemy, Ze uzgadniamy pod wzgledem przyjetych
rozwigzan technicznych projekt budowlano - wykonawczy :

»Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek- przebudowa i
zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej”

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami
nr TTISIKU-54044/19/I1B z 12 11 2019 oraz uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencjg w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢c do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Odnosnie prac na kablach miedzianych Orange Polska:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
35-015 Rzeszéw, ul. Moniuszki 1

e-mail: DISU.WUUIilRzeszow@orange.com

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Fiejonowy dia m.st Warszawy
X1 Wydzial Rejestru pod numerem 0000010881, REGON 012100784, MIP 526-02-50-895; 2 pakrytym w calosci kapitafem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 Zotych.
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka
g~

Giowny Specialista
ds. Z} éw Infrastruktury | Obstugi Klienta
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8. CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny
2 Plan sytuacyjny - przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

3 Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
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