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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANT 

 

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2019 poz. 1186, z późn. zmianami), 
 

Projekt wykonawczy dla zadania 

„Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek” –  

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne ORANGE POLSKA 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy  

technicznej. 

 

 

grudzień 2019 

 

 

       PROJEKTANT:  

 

 

  

mgr inż. DARIUSZ ZAORSKI 

upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiały: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U., z 2019 r poz. 

1186 z późn. zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2018r, poz 1935) 

3. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kraśnickim – 

Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, a Biurem 

Inżynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna 

4. Wypis z wykazu działek ewidencyjnych i podmiotów ewidencyjnych. 

5. Mapa do celów projektowych wykonane przez firmę GEOMAP Łukasz Piątek 

6. Opinie geotechniczne z dokumentacją badań podłoża gruntowego, projekt 

geotechniczny wykonane przez firmę Geo-Wizja Usługi geologiczne Mariusz Żołądź 
7. Warunki usunięcia kolizji wydane przez ORANGE POLSKA 

8. Materiały udostępnione przez ORANGE POLSKA 

9. Warunki usunięcia kolizji wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego 

10. Materiały udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

11. Norm branżowych 

12. Inwentaryzacji w terenie 

2.2. Dane ogólne. 

 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa mostu 

na drodze powiatowej 2289L w miejscowości Zakrzówek”. 

 

 

 Adres inwestycji. 

Projektowany obiekt mostowy będzie znajdował się w województwie lubelskim, 

powiecie kraśnickim, gminie Zakrzówek, miejscowości Zakrzówek w ciągu drogi 

powiatowej nr 2289L (ulicy Wójtowicza) nad naturalną przeszkodę terenową – wąwóz 

naturalny z rowem melioracyjnym. 

 

 Inwestor 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku 

Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik 
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 Zamawiający 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku 

Al. Szpitalna 2A , 23-204 Kraśnik 

 

 Jednostka projektowa. 

Niniejszy projekt został opracowany przez: 

„Biuro Inżynierskie Vbcadprojekt”  

Skrzynice-Kolonia 45b,  23-114 Jabłonna  

 

 

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

 

- Budowa kabli ziemnych       - 54 m 

- Budowa kabli w kanalizacji kablowej      - 65,0m 

- Budowa rur ochronnych RHDPE 110/5,5     - 12 m 

- Przełożenie istn. kanalizacji teletechnicznej     - 13 m 

- Przesunięcie istn. studni kablowej      - 1 szt. 

- Wymiana ramy i pokrywy studni      - 1 szt. 

- Regulacja ramy studni        - 1 szt. 

- Demontaż kanalizacji kablowej      - 58 m 

- Demontaż studni kablowych       - 2 szt. 

- Demontaż kabli ziemnych       - 39,0 m 

- Demontaż kabli w kanalizacji kablowej     - 62,0 m 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W rejonie proj. inwestycji zlokalizowane są: 
- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA (OPL) 

- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego 

 

które kolidują z projektowanym zamierzeniem budowlanym pn: „Przebudowa mostu na 

drodze powiatowej 2289L w miejscowości Zakrzówek”. 
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5. STAN PROJEKTOWANY 

Jako rozwiązanie w/w kolizji zaprojektowano ich przebudowę. 

5.1. Przebudowa kanalizacji kablowej OPL 

 

Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna OPL na wysokości działki nr 675 oraz 

kanalizacja kablowa umieszczona w konstrukcji mostu kolidują z przebudową mostu i 

proj. układem drogowym.  

W celu usunięcia kolizji zaprojektowano demontaż istn. kanalizacji zlokalizowanej 

w konstrukcji mostu. Zdemontować rury i studnie zgodnie z rys nr 2. W istn. studniach 

ZAKRZ/C1 i ZAKRZ/C4 otwory po zdemontowanych rurach uszczelnić zaprawą 
cementową.  

Istniejący czynny rozdzielczy kabel miedziany 25x4x0,5 umieszczony w tej 

kanalizacji projektuje się do przebudowy zgodnie z punktem 5.2.  

W celu usunięcia kolizji na wysokości działki nr 675 zaprojektowano odkopanie 

istn. rur kanalizacji kablowej oraz istn. studni kablowej ZAKRZ/C1. Po odkopaniu z 

zachowaniem szczególnej ostrożności istn. studnię kablową wraz z rurami przesunąć do 

proj. lokalizacji bezkolizyjnej. Istniejące abonenckie kable ziemne wyprowadzone z 

istn. studni kablowej ZAKRZ/C1 przewidzianej do przestawienia przebudować zgodnie 

z punktem 5.2. 

 

5.2. Przebudowa i zabezpieczenie kabli ziemnych OPL 

 

Istniejący rozdzielczy kabel miedziany 25x4x0,5 umieszczony w kanalizacji 

przewidzianej do demontażu projektuje się do przebudowy.  

Do istn. kanalizacji kablowej umieszczonej pod dnem rzeki zaciągnąć nowy odcinek 

kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 i połączyć z istn. kablem za pomocą złącz równoległych 

w istn. studniach kablowych ZAKRZ/C1 i ZAKRZ/C4 bez przerw w transmisji. 

Po wykonaniu przebudowy kolidujący odcinek kabla zdemontować. 
Trasę istn. kanalizacji kablowej pokazano na rys nr 2. 

Połączenia wykonać zgodnie ze schematem rys nr 3. 

. 

Istniejące abonenckie kable ziemne 2x2x0,5 wyprowadzone z istn. studni kablowej 

ZAKRZ/C1 przewidzianej do przestawienia przechodzące na drugą stronę drogi należy 

przebudować po proj. trasie bezkolizyjnej z wykorzystaniem proj. odcinków kabli 

XzTKMXpw 2x2x0,5 i złącz równoległych. 

W miejscu skrzyżowania z drogą proj. kable zabezpieczyć rurą RHDPE 110/5,5. 

Głębokość ułożenia proj. linii w miejscu skrzyżowania min. 1 od góry proj. 

nawierzchni. Projektowane odcinki kabli połączyć z istn. kablami pomocą złącz 

równoległych bez przerw w transmisji. 

Po wykonaniu przebudowy kolidujący odcinek kabla zdemontować. 
Trasę proj. linii kablowej pokazano na rys nr 2. 

Połączenia wykonać zgodnie ze schematem rys nr 3. 
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ZESTAWIENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE 

1. Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .   65,0 m 

2. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .   54,0 m 

 

Typy złącz równoległych podano na schemacie rys nr 3. 

 

Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej należy zdemontować odcinki kolidującej 

sieci teletechnicznej a materiały z demontażu dostarczyć do magazynu Orange Polska 

S.A.  Przebudowę kolidujących odcinków sieci i urządzeń telekomunikacyjnych należy 

wykonać bez przerw w łączności. Prace związane z przebudową i zabezpieczeniem 

infrastruktury telekomunikacyjnej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 

ostrożności pod nadzorem przedstawiciela ORANGE Polska. 

Po zakończeniu robót, należy zgłosić je do odbioru końcowego przez 

przedstawiciela Orange Polska S.A, oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą wraz 

z inwentaryzacją powykonawczą 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed przystąpieniem do realizacji robót trasa kanalizacji kablowej winna być 
wytyczona, a po wykonaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

warunkami technicznymi na przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A  

• Na terenie objętym przedmiotową inwestycja mogą występować elementy 

infrastruktury telekomunikacyjnej będące pod napięciem niebezpiecznym. Podczas 

pracy z tymi urządzeniami należy zachować szczególne środki ostrożności i 

przestrzegać zapisy instrukcji BHP. 

• Próby po montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  

• Ponadto Wykonawca robót powinien: 

 zapoznać się z opisami technicznymi oraz rozwiązaniami montażowymi i 

konstrukcyjnymi przed przystąpieniem do robót. 

 opracować harmonogram robót, uzgodnić go i ściśle współpracować, w tym 

dokonywać roboczych, uzgodnień z Kierownikami robót budowlanych budowy 

budynku oraz drogowych, 

 przestrzegać zasad BHP w czasie wykonywania prac. 

Zwrócić szczególną uwagę na jakość oraz estetykę wykonania. 

 

 

      Projektant: 

  
mgr inż. DARIUSZ ZAORSKI 

upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. Protokół z narady koordynacyjnej 
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7.2. Warunki usunięcia kolizji 
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1 Plan orientacyjny 

2 Plan sytuacyjny - przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej 

3 Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL 
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OZNACZENIA:

- proj. trasy infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA (OPL)

- proj. rury ochronne

- istn. infrastruktura telekomunikacyjna OPL do demontażu
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OZNACZENIA:

- proj. kable telekomunikacyjne

- proj. złącza przelotowe

- istn. kable telekomunikacyjne

- istn. kanalizacja kablowa do demontażu

- istn. kable telekomunikacyjne do demontażu
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