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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

PROJEKTY WYKONAWCZE
Tom 1- Branza mostowa - Rozbiérka i budowa mostu
Tom 2- Branza elektryczna - Przebudowa 1 zabezpieczenie
sieci elektroenergetycznych
Tom 3- Branza telekomunikacyjna - Przebudowa i zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej
Tom 3/1- Branza telekomunikacyjna - Przebudowa 1 zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska
Tom 3/2- Branza telekomunikacyjna - Przebudowa i zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej Urzedu

Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubelskiego

Projekt Wykonawczy, Tom 3/2 - Branza Telekomunikacyjna



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Spis tresci

1.
2.

2.1.
2.2

OSWIADCZENIE PROJEKTANT

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiaty:
Dane ogoélne.

2.2.1 Przedmiot inwestycji.

2.2.2 Adres inwestycji.

2.2.3 Inwestor

2.2.4 Zamawiajacy

2.2.5 Jednostka projektowa.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej UMWL
ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
UWAGI KONCOWE

ZALACZNIKI

Protokét z narady koordynacyjne;j

Warunki usunigcia kolizji

Uzgodnienie branzowe

CZESC RYSUNKOWA

Projekt Wykonawczy, Tom 3/2 - Branza Telekomunikacyjna



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANT

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1186, z p6zn. zmianami),

Projekt wykonawczy dla zadania
,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek™ —
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Lubelskiego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

grudziefi 2019

PROJEKTANT:

mgr inz. DARIUSZ ZAORSKI
upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej
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7.
8.
9.

10.
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2.2

CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiaty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U., z 2019 r poz.
1186 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018r, poz 1935)

Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomiedzy Powiatem Kra$nickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
Wypis z wykazu dzialek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych.

Mapa do celéw projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek

Opinie geotechniczne z dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt
geotechniczny wykonane przez firme Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz
Warunki usunigcia kolizji wydane przez ORANGE POLSKA

Materiaty udostgpnione przez ORANGE POLSKA

Warunki usunigcia kolizji wydane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego

Materiaty udostepnione przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Lubelskiego

. Norm branzowych
12.

Inwentaryzacji w terenie
Dane ogolne.

2.2.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejgce]

infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang inwestycja ,,Przebudowa mostu
na drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzéwek”.

2.2.2  Adres inwestycji.
Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat si¢ w wojewddztwie lubelskim,

powiecie krasnickim, gminie Zakrzoéwek, miejscowosci Zakrzowek w ciagu drogi
powiatowej nr 2289L (ulicy Wéjtowicza) nad naturalng przeszkode terenowg — wawoz
naturalny z rowem melioracyjnym.

2.2.3 Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kras$nik
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2.2.4 Zamawiajacy

Zarzad Drég Powiatowych w Krasniku
Al Szpitalna 2A , 23-204 Krasnik

2.2.5 Jednostka projektowa.
Niniejszy projekt zostal opracowany przez:
,,Biuro Inzynierskie Vbcadprojekt”
Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- Budowa rurociggu kablowego 4x RHDPE 40/3,7 -23m
- Przetozenie istn. rurociggu kablowego -34 m
- Budowa stup6éw tymczasowych - 2 szt.
- Budowa rury karbowanej fi 50 -35m
- Demontaz rurociggu kablowego - 19m
- Demontaz stupéw tymczasowych - 2 szt.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W rejonie proj. inwestycji zlokalizowane sa:
- istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA (OPL)
- istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Lubelskiego

ktore koliduja z projektowanym zamierzeniem budowlanym pn: ,,Przebudowa mostu na
drodze powiatowej 2289L. w miejscowosci Zakrzéwek™.

S.  STAN PROJEKTOWANY

Jako rozwigzanie w/w kolizji zaprojektowano ich przebudowe.

5.1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej UMWL

Projektowana przebudowa mostu koliduje z istn. rurociggiem kablowym.
4xRHDPE 40/3,7 w ktéorym umieszczony jest czynny kabel $§wiattowodowy
KRK/ZAK/OKD-001 typu Z-XOTKtsd24]J.

W celu usuniecia kolizji w/w infrastruktury telekomunikacyjnej UMWL
zaprojektowano jej przebudowe. Projektuje si¢ budowe nowego odcinka rurociagu
kablowego pod dnem rzeki oraz przelozenie Istniejagcego rurociggu kablowego na
wysokosci dziatki 675 po proj. trasie bezkolizyjnej. Odcinek projektowany z
istniejacym potaczy¢ za pomocg ztaczek skrecanych. Zachowac kolorystyke rur.
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Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia proj. rurociggu w trakcie rob6t ziemnych i
rob6t zwigzanych z palowaniem pod budowe mostu zaprojektowano dwuetapowg
realizacje prac zwigzanych z usuni¢ciem kolizji.

Etap 1: Budowa polaczenia tymczasowego na czas budowy

Wybudowaé¢ w punkcie C (lokalizacja rys nr 2) tymczasowy zasobnik kablowy
do ktérego wprowadzic¢ istn. rurocigg kablowy. Wybudowa¢ tymczasowe stupy po
obu stronach przebudowanego mostu, mi¢dzy stupami zawiesi¢ link¢ no$ng.

Istniejacy rurociag 4x RHDPE 40/3,7 wraz z kablem lokalizacyjnym na
odcinku A-B odkopa¢ i ulozy¢ po proj. trasie zgodnie z rys nr 2. Tras¢ oznaczy¢
folig koloru pomaranczowego ,,Uwaga §wiattowdd”.

Z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tak aby nie uszkodzi¢ istn. kabla
swiattowodowego w miejscu zasobnika punkt C oraz w punkcie B istn. rurocigg
rozcigé. Zaciagnaé proj. tymczasowy odcinek kabla §wiattowodowego typu Z-
XOTKtsd24J do proj. rury karbowanej fi 50 kt6rg podwiesi¢ na lince no$nej oraz do
istn. rurociggu kablowego RHDPE 40/3,7 rura z wyrdéznikiem czerwonym. Z istn.
zlacza odgateznego KRK/ZAK/ZO-001 wypiaé istn. kabel KRK/ZAK/OKD-001
typu Z-XOTKtsd24). Do istn. zlagcza KRK/ZAK/ZO-001 wprowadzi¢ proj.
tymczasowy kabel typu Z-XOTKtsd24J i odtworzy¢ uklad spawdéw a nastepnie istn.
kabel wycofa¢ do zasobnika kablowego w ktérym projektuje si¢ budowe zlacza
tymczasowego ZT (mufa §wiattowodowa rozbieralna min 24J). W proj. ZT utrzymac
uktad widkien. Wycofany kabel zwing¢ na projektowany stelaz zapasu w zasobniku
kablowym. W punkcie B proj. rur¢ karbowang szczelnie potaczy¢ za pomoca taSmy
bitumicznej w rurociggiem a drugostronnie proj. rur¢ karbowang wprowadzi¢ do
proj. zasobnika. Pozostatem trzy rury zabezpieczy¢ koncéwkami hermetycznymi.

Trasa i lokalizacja urzadzen pokazana zostata na rys nr 2. Potgczenia wykonac
zgodnie ze schematem rys nr 3/2.

Etap 2: Docelowa przebudowa infrastruktury UMWL

Po zakonczeniu rob6ot mostowych wybudowaé proj. odcinek rurociggu
kablowego 4xRHDPE 40/3,7 pod dnem rzeki. Przej$cie pod dnem rzeki wykonac
metodg przewiertu w rurze ostonowej RHDPE 160/9,1. Dla proj. odcinka rurociagu
utrzymac istn. kolorystyke — rury z wyréznikiem czerwonym, niebieskim, zielonym i
bialym. Tymczasowe elementy zdemontowac.

Zaciagnac¢ do przebudowanego rurociggu rura z wyrédznikiem niebieskim istn.
kabel swiattowodowy KRK/ZAK/OKD-001 typu Z-XOTKtsd24J i odtworzy¢ uktad
spawOw w istn. ztaczu odgateznym KRK/ZAK/ZO-001.

W punktach B i C proj. odcinek rurociggu kablowego z istniejagcym
rurociggiem potaczy¢ za pomocg hermetycznych ztaczek skrgcanych.

Prace zwigzane z przebudowa 1 zabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci pod
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el

nadzorem przedstawiciela UMWL oraz zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Po zakonczeniu robdt, nalezy zglosi¢ je do odbioru koncowego przez
przedstawiciela UMWL, oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z
inwentaryzacja powykonawcza

Wybudowane odcinki rur $wiattowodowych kanalizacji wtérnej i rurociggdéw
kablowych zakonczy¢ kapturkami z klejem termo topliwym w tym jeden z
zaworem.

Tak wybudowany odcinek podlega prébie ci§nieniowej - odcinek napompowacé
powietrzem do ci$nienia 100 kPa warto$¢ zanotowac, po 24 godzinach odczytac
warto$¢ cisnienia, jezeli ubytek cisnienia nie przekracza 10 kPa to odcinek traktuje
si¢ jako szczelny.

Podczas odbioru wymagane bedzie badanie droznosci kanalizacji pierwotnej 1

badanie szczelno$ci kanalizacji wtérne;.

Pomiary kabli §wiattowodowych

Poza pomiarami odbiorczymi u producenta, wykonanymi zgodnie z warunkami
technicznymi, powinny by¢ wykonane w trakcie budowy linii nast¢pujace pomiary:

1. Pomiary reflektometrem w II i III oknie transmisyjnym, po wciagni¢ciu
kabla do kanalizacji z rur RHDPE. Pomiar ten ma na celu stwierdzenie ciaglosci
widkien oraz ewentualne wykrycie naprezen (skokowy wzrost ttumiennosci).

2. Pomiary tlumiennosci wykonanych ztgczy . Pomiar ten moze by¢ wykonany
automatycznie bezposrednio po dokonaniu spawu na spawarce.

3. Po zmontowaniu calego odcinka regeneratorowego nalezy wykonaé
pomiary dwustronne, reflektometrem oraz zestawem pomiarowym tlumiennoS$ci
optycznej w Il i IIT oknie transmisyjnym.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Rura RHDPE 160/9,1 m 23
Rura RHDPE 40/3,7 m 92
Tasma oznaczeniowa m 44
Piasek m? 4
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UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji robdt trasa kanalizacji kablowej winna by¢

wytyczona, a po wykonaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetg.

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

warunkami technicznymi na przebudowg sieci telekomunikacyjnej UMWL.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja moga wystegpowac elementy

infrastruktury telekomunikacyjnej bedace pod napigciem niebezpiecznym. Podczas

pracy z tymi urzadzeniami nalezy zachowal szczegdlne srodki ostrozno$ci i

przestrzegac zapisy instrukcji BHP.

Préby po montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Ponadto Wykonawca robdt powinien:

= zapozna¢ si¢ z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i
konstrukcyjnymi przed przystgpieniem do robot.

= opracowa¢ harmonogram robdt, uzgodni¢ go i Scisle wspoétpracowaé, w tym
dokonywa¢ roboczych, uzgodnien z Kierownikami robét budowlanych budowy
budynku oraz drogowych,

= przestrzega¢ zasad BHP w czasie wykonywania prac.

Zwréci¢ szczegbdlng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania.

Projektant:

mgr inz. DARIUSZ ZAORSKI
upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej
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8. ZALACZNIKI

8.1. Protokél z narady koordynacyjnej

GK.6630.2.2020

STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU
Wydziat Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Krasnik, dn. 14.01.2020 r.

Znak sprawy: GK.6630.2.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 14.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6in. zm.)

sie¢: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej

Przedmiot narady:

Gmina: Zakrzéwek,

Lokalizrie: Obreb: Zakrzéwek dz.: 684 i inne

Whioskodawca:

POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Inwestor:| POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kraénik
- PLOWAS MONIKA Inne upr.: budowlane LUB/0180/PO0S/11
Projektant:| - ZAORSKI DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0212/ZHOT/07

- KON DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0270/PWBE/16

Przewodniczacy:

Mateusz Kubi$, podinspektor w Wydziale Geodezji Starostwa
Powiatowego w Krasniku

Miejsce narady:

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Spos6b przeprowadzenia narady:| czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

10.01.2020r.

Data wptywu:

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Lokalizacja i realizacja w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego na zasadach okreslonych przez zarzgdce
drogi.
2. Jednostki projektowe zobowigzane sg do eksponowania w kolorach na projekcie skrzyzowan i zblizer
projektowanych i istniejgcych przewodow i obiektow. Skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami i urzgdzeniami
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.
4. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze szczegéling
ostroznoscia.
5. Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przed zakryciem
wykopu, przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.
6. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, bedg odtwarzane na koszt inwestora.

Strona 1z 3
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GK.6630.2.2020

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Orange Polska $.A Zarzadzanie . Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jacek Bakota
Zasobami Sieci i IT, Dziat Projekt realizowat zgodnie z warunkami wydanymi pismem TTISIKU-
Zarzgdzania Zasobami 54044/I1Bf19 z dnia 12.11.2019r.

Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

30-629 Krakéw
elektroniczny

2 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Pyzik
Lublin Rejon Energetyczny
| Putawy Sekcja Krasnik

| stacjonarny

3 |Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Anna Wojcik-Bocian
-Wydzial Budownictwa,
Inwestycji, Rolnictwa i
Ochrony Srodowiska

ul. Aleja Niepodlegtosci 20;
23-204 Krasnik

stacjonarny

4 | Urzad Gminy w Zakrzéwku Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Zeromskiego 24
23-213 Zakrzéwek

5 |Zarzad Drég Powiatowych w Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Tomaszewski
Krasniku

ul. Szpitalna 2A
23-204 Krasnik

stacjonarny
6 |Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie z uwagami Aftyka Andrzej
Wojewoédztwa Lubelskiego Pozytywnie opiniujemy przebudowe rurociggu WRSS w zwigzku z
w Lublinie realizacja projektu pn.: , Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr
Departament Cyfryzacji 2289 L w miejscowosci Zakrzowek” z zastrzezeniem spetnienia
ul. Artura Grottgera 4 wymagan Wiasciciela Infrastruktury zawartych warunkach
20-029 Lublin |technicznych znak: RSI1.2635.3.2.2020.AA (UMWL.10780.2020) z
elektroniczny | dnia 10.01.2020 +.
Zwracamy uwage, Ze w obszarze planowanych prac infrastruktura
WRSS jest w sposdb staly wykorzystywana do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu |
sieci, w zwigzku z tym prace nalezy zaplanowac i wykonywaé w miare
mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania przerw w ciagtosci
transmisji lub w uzgodnionych ,oknach serwisowych”.
Whioskodawca POWIAT KRASNICKI

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzeien do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy
Z up

Podpis przewodniczqcego narady
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

GK.6630.2.2020

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosdci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6én. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.).

Strona3 z 3
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8.2.

Warunki usunie¢cia kolizji

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego
w Lublinie

RE&I-1.2635.3.2.2020.AA

UMWL. 10780.2020

Lublin, 10 stycznia 2020 r.
Zarzad Drog P

Dotyeczy: warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
Wojewddzkie] Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (dalej; WRSS) w zwiagzku
z realizacja projektu pn.. "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 L
w miejscowosci Zakrzowek.

W odpowiedzi na Panstwa korespondencje e-mailowa z dnia 13 grudnia
2019 r. informujemy, ze w rejonie planowane] inwestycji znajduje sie wybudowana
infrastruktura WRSS, ktéra w tym rejonie sktada sie m. in. z: 4 rur RHDPE40/3,7
z wyrdznikami: czerwonym, niebieskim, zielonym i biatym lub cata rura koloru czarnego,
rur ochronnych, kabla $wiattowodowego typu: Z-XOTKisd24J, kabla sygnalizacyjnego
XzZTKMXpw 2x2x0,8. W rurze z wyrdznikiem niebieskim znajduje sie czynny kabel
dystrybucyjny KRK/ZAK/OKD-001 (Z-XOTKtsd 24J). Pozostate rury sa niewypelnione.
Zwracamy uwage, ze w obszarze planowanych prac infrastruktura WRSS
jest w sposab staly wykorzystywana do swiadczenia ustug telekomunikacyjnych
podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu sieci, w zwigzku z tym prace nalezy
zaplanowaé i wykonaé w miare mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania
przerw w cigglosci transmisji lub w uzgodnionych ,,oknach serwisowych”.

Po przeanalizowaniu przestanych planéw sytuacyjnych przebudowy mostu
na drodze powiatowej nr 2289 L w miejscowasci Zakrzowek niniejszym zalecamy:
Opracowa¢ | przedstawic do zaopiniowania VWascicielowi Infrastruktury,
czyli Wojewddztwu Lubelskiemu (dalej: WI), kompletny projekt budowlany i wykonawczy
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w szczegdlnosci ustawg
Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika

2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

Departament Rozwoju Spoteczenstwa Informacyjnego
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 4416 501, fax 81 44 16 503, drsi@lubelskie.pl
wiw lubelskiz.pl
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ niniejsze warunki techniczne oraz standardy okreslone przez Wojewdadztwo
Lubelskie w opisie przedmiotu zamowienia na ,Realizacje obiektu budowlanege,
f. infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu ,Sieé¢
Szerokopasmowa Polski Wschodniej —wojewddztwo lubelskie”, za pomoca dowolnych
$rodkow, zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego”, ktory znajduje sie na stronie;
https:/fumwl.bip.lubelskie. pl/index.php?id=85&p1=szczeqoly&p2=26148.

2. Wszelkie zblizenia innej infrastruktury do WRSS sg mozliwe z zachowaniem technologii
budowy ckreslonej w normie ZN-96 TPSA-004. W przypadku zblizer ponizej 0,5 m

nalezy zaprojektowac stosowne zabezpieczenia.

3. Elementy WRSS nalezy zlokalizowaé i wykonaé w granicach obecnej nieruchomosci
lub docelowego pasa drogowego, niezaleznie od innych sieci telekemunikacyjnych.
Zarzad Drég Powiatowych w Krasniku (dalej: ZDP) zapewni Wojewddztwu Lubelskiemu
prawo do trwatego pozostawienia infrastruktury WRSS na nieruchomosci, gdzie zostanie
ona ostatecznie zlokalizowana oraz prawo do prowadzenia prac zwigzanych
z jej eksploatacia i serwisem na warunkach nie gorszych, niz to wynika
z wydanych dotychczas decyzji administracyjnych dotyczacych lokalizacji WRSS
lub zawartych w tym zakresie umoéw. Inwestor obowiazany jest przedlozyc
Wiascicielowi Infrastruktury (dalej: WI) kopie decyzji Ilokalizacyjnej
z wyszczegoblnieniem wszystkich nieruchomosci, na ktérych bedzie zlokalizowana
WRSS oraz dopelni takize niezbednych formalnosci jeéli taki obowigzek wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw warunkujacych skuteczne
wykonywanie ww. praw przez WI.

4. Wykonawca przygotuje stosowne wnioski do aktualizacji obecnych decyzji
administracyjnych dotyczgcych lokalizacji WRSS w kontekscie rozbudowy ww. drogi,
Jjezeli bedzie to wymagane i przekaze ww. wnioski WI.

5. Wykonawca uzgodni z ZDP lokalizacje przebudowywanej infrastruktury, w tym
minimalng je] odleglo$¢ poziomag od krawedzi drogi. W szczegdlnosci uzgodni
ewentualna lokalizacjg studni kablowych lub zasobnikow kablowych.

6. Kanalizacje kablowg i kabel sygnalizacyjny zlokalizowa¢ poza nawierzchnig drogi
co najmniej na gtgbokosci 1,0 m liczac od projektowanych rzednych terenu. Odleglosé
poziomg WRSS nalezy uzgodni¢ z ZDP. W pofowie wykopu wymagane jest utozenie
taémy ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru pomaranczowego z napisem ,Uwaga! Kabel
swiattowodowy”.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
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7. Infrastrukture WRSS zlokalizowana w rowie odwadniajacym/melioracyjnym
zaprojektowac w rurze ochronnej np. typu HDPE co najmniej 1,0 m od krawedzi
ww. rowu lub podstawy nasypu oraz na glebokosci co najmnigj 1,0 liczac od gorne
pawierzchni rur ostonowej do dna rowu. W innym przypadku nalezy jg dodatkowo ostonié
np. plytami azurowymi, wykladajac powierzchnie ww. rowu na calej dlugosé
LWwyptycenia”.

8. Przebudowaé odcinek infrastruktury WRSS w rejonie remontowanego mostu, pomigdzy
studniami kablowymi: KRK/ZAK/SK-003 (wspbdirzedne geograficzne: 50,9502773,
22,3823293) | KRK/ZAK/SK-003 (wspétrzedne geograficzne: 50,9481999, 22,3812298).

8. Na czas przebudowy wykonaé tymeczasowe polaczenie ,robocze” w celu
zapewnienia ciaglos¢ fransmisji i monitoringu dwéch weziéw dystrybucyjnych:
KRK/ZAK/DN i KRK/WIL/DN. W studni KRK/ZAK/SK-002 znajduje sig ztacze odgalezne
KRK/ZAK/Z0-001 na kablu KRK/ZAK/OKD-001 z zapasem technologicznym ok. 30 m.
Ze zigeza KRK/ZAK/ZO-001 nalezy wypiaé kabel KRK/ZAK/OKD-001 i wyciagnaé poza
obszar kolizji, zwing¢ i zabezpieczy¢ w tymczasowym zasobniku. Wykonaé polgczenie
.kablem roboczym” pomigdzy zigczem KRK/ZAK/ZO-001, a ziaczem tymczasowym
zlokalizowanym w ww. zascbniku. Po zakoriczeniu prac remontowych przywrdcié
infrastrukture VWRSS do stanu pierwotnego.

10. Czas przerwy w transmisji oraz monitoringu sieci (okna serwisowe) nalezy
uzgodni¢ z WI co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

11. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy:

a) obowigzkowo przeprowadzié dokladna lokalizacje istniejace] WRSS w terenie
z wykorzyslaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje
geodezyjng ww. sieci i z wykorzystaniem sprzetu lokalizacyjnego. W sprawie
lokalizacji sieci w terenie prosimy kontakiowaé sie, co naimniej 7 dni przed
planowanym rozpoczgciem prac, z pracownikami \Wa&ciciela Infrastruktury
(dalej: WI1) pod adresem e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numerem
tel. 511-127-707.

b) zgtosi¢ rozpoczecie prac (dane kontaktowe jak w lit. a) podajgc: miejsce, date
rozpoczecia i zakonczenia robdt. dane osoby kierujgcej oraz numer telefonu
do bezposredniego kontaktu. Prace zaleca sie wykonaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, pod nadzorem przedstawiciela Wojewodztwa
Lubelskiego, o ktéry mozna wystapi¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem

rozpoczecia prac.

RS- 2635.3.2.2020.AA
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12. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci infrastruktury WRSS (odleglosé ponizej
0,5 m) nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

13. W ftrakcie prac nalezy zwracaé¢ szczegdlna uwage na elementy lokalizacyjne (tasme,
kabel sygnalizacyjny) wozone wspathieznie z rurociggiem. Wymaga sig aby uszkodzaone
elementy odbudowane zostaty z zachowaniem ciggtosci elektryczne;.

14. Wymagany jest odbioru prac w zakresie ww. przebudowy w obecnosci przedstawiciela
WI w uprzednio uzgodnionym terminie. Inwestor poinformuje Wl z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia odbioru.

W obecnosci przedstawiciela WI nalezy wykonac:

a) pomiary cisnieniowe i kalibracje wszystkich otwordw kanalizacji;

b) pomiary reflektometryczne i transmisyjne w dwoch oknach transmisyjnych 1310/1550
nm z dwdch stron dla wszystkich widkien optycznych;

¢) pomiary ciggtosci zyt kabla sygnalizacyjnego.

15. Wykonawca zutylizuje uszkodzone i nie nadajgce sie do ponownegoe wykorzystania
elementy infrastruktury WRSS.

16. ZDP po zakoriczeniu robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg WRSS, dostarczyé
przedstawicielowi WI, w ciggu 3 miesiecy liczac od daty podpisania protokelu odbioru
koncowego, inwentaryzacja powykonawczg, potwierdzona we wiasciwym osrodku
geodezyjnym oraz dokumentacje zdjeciowa. ZDP dostarczy takze na zadanie WI inne
dokumenty, potwierdzajace zabezpieczenie praw WI do przebudowanej infrastruktury,
wykonywania czynnoéci zwigzanych z usuwaniem awarii oraz prowadzeniem czynnaosci
serwisowych i eksploatacyjnych na WRSS. Dokumenty, o ktérych mowa powyzej moga
by¢ dostarczone w postaci papierowej lub elektroniczne;.

17. ZDP udzieli 36-miesigcznej gwarancji na wykonane prace liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 2289 L.

18. ZDP =zobowigzana jest zabezpieczyé Srodki finansowe na koszty zwigzane
z realizacja przebudowy i zabezpieczeniem WRSS, w tym koszt materiatow i prac
montazowych.

19.Za wszelkie uszkodzenia infrastrukiury WRSS w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktore w przysziosci mogtyby powstaé na skutek wykonanych prac
odpowiedzialno§¢ materialng wynikajgcg z obowigzujacych przepisow w tym z Kodeksu

Cywilnego bedzie panosit ZDP.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
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20. W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem;
» Jarostawem Chudym, tel. (81) 537-16-31, e-mail:jaroslaw.chudy@lubelskie.pl,
» Andrzejem Aftyka, tel.(81) 537-16-31, e-mail: andrzej.aftyka@lubelskie.pl.

21. Przedmiotowe warunki techniczne wazne sa przez 12 miesigey od daty ich doreczenia.

Zatgeznik:
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Do wiadomesci
ELTEKO Dariusz Kan, ul Wygodna 21; 20-384 Lublin.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

CZESC RYSUNKOWA

Rysnr 1 Plan orientacyjny

Rysnr2 Plan sytuacyjny - przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej

Rys nr 3/1 Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne;j

Rys nr 3/2 Schemat budowy potaczenia tymczasowego

Rys nr4 Przekrdj poprzeczny przejscia pod dnem rzeki
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