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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANT 
 

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
2019 poz. 1186, z późn. zmianami), 

 
Projekt wykonawczy dla zadania 

„Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek” –  
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy  
technicznej. 

 

 

grudzień 2019 

 

 

       PROJEKTANT:  

 

 

  

mgr inż. DARIUSZ ZAORSKI 

upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 
 



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek 

 Projekt Wykonawczy,    Tom3/2 - Branża Telekomunikacyjna    

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiały: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U., z 2019 r poz. 

1186 z późn. zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2018r, poz 1935) 

3. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kraśnickim – 
Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, a Biurem 
Inżynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna 

4. Wypis z wykazu działek ewidencyjnych i podmiotów ewidencyjnych. 
5. Mapa do celów projektowych wykonane przez firmę GEOMAP Łukasz Piątek 
6. Opinie geotechniczne z dokumentacją badań podłoża gruntowego, projekt 

geotechniczny wykonane przez firmę Geo-Wizja Usługi geologiczne Mariusz Żołądź 
7. Warunki usunięcia kolizji wydane przez ORANGE POLSKA 
8. Materiały udostępnione przez ORANGE POLSKA 
9. Warunki usunięcia kolizji wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego 
10. Materiały udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
11. Norm branżowych 
12. Inwentaryzacji w terenie 

2.2. Dane ogólne. 

 Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa mostu 
na drodze powiatowej 2289L w miejscowości Zakrzówek”. 

 
 

 Adres inwestycji. 
Projektowany obiekt mostowy będzie znajdował się w województwie lubelskim, 

powiecie kraśnickim, gminie Zakrzówek, miejscowości Zakrzówek w ciągu drogi 
powiatowej nr 2289L (ulicy Wójtowicza) nad naturalną przeszkodę terenową – wąwóz 
naturalny z rowem melioracyjnym. 

 

 Inwestor 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik 
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 Zamawiający 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku 
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Kraśnik 
 

 Jednostka projektowa. 
Niniejszy projekt został opracowany przez: 
„Biuro Inżynierskie Vbcadprojekt”  
Skrzynice-Kolonia 45b,  23-114 Jabłonna  

 
 

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 
 
- Budowa rurociągu kablowego 4x RHDPE 40/3,7    - 23 m 
- Przełożenie istn. rurociągu kablowego      - 34 m 
- Budowa słupów tymczasowych      - 2 szt. 
- Budowa rury karbowanej fi 50       - 35m 
- Demontaż rurociągu kablowego      - 19m 
- Demontaż słupów tymczasowych      - 2 szt. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
W rejonie proj. inwestycji zlokalizowane są: 
- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA (OPL) 
- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego 
 
które kolidują z projektowanym zamierzeniem budowlanym pn: „Przebudowa mostu na 
drodze powiatowej 2289L w miejscowości Zakrzówek”. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY 
Jako rozwiązanie w/w kolizji zaprojektowano ich przebudowę. 

5.1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej UMWL 
 
Projektowana przebudowa mostu koliduje z istn. rurociągiem kablowym. 

4xRHDPE 40/3,7 w którym umieszczony jest czynny kabel światłowodowy 
KRK/ZAK/OKD-001 typu Z-XOTKtsd24J.  

W celu usunięcia kolizji w/w infrastruktury telekomunikacyjnej UMWL 
zaprojektowano jej przebudowę. Projektuje się budowę nowego odcinka rurociągu 
kablowego pod dnem rzeki oraz przełożenie Istniejącego rurociągu kablowego na 
wysokości działki 675 po proj. trasie bezkolizyjnej. Odcinek projektowany z 
istniejącym połączyć za pomocą złączek skręcanych. Zachować kolorystykę rur. 
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Z uwagi na możliwość uszkodzenia proj. rurociągu w trakcie robót ziemnych i 
robót związanych z palowaniem pod budowę mostu zaprojektowano dwuetapową 
realizację prac związanych z usunięciem kolizji. 

 
Etap 1: Budowa połączenia tymczasowego na czas budowy 
 
Wybudować w punkcie C (lokalizacja rys nr 2) tymczasowy zasobnik kablowy 

do którego wprowadzić istn. rurociąg kablowy. Wybudować tymczasowe słupy po 
obu stronach przebudowanego mostu, między słupami zawiesić linkę nośną. 

Istniejący rurociąg 4x RHDPE 40/3,7 wraz z kablem lokalizacyjnym na 
odcinku A-B odkopać i ułożyć po proj. trasie zgodnie z rys nr 2. Trasę oznaczyć 
folią koloru pomarańczowego „Uwaga światłowód”. 

Z zachowaniem szczególnej ostrożności tak aby nie uszkodzić istn. kabla 
światłowodowego w miejscu zasobnika punkt C oraz w punkcie B istn. rurociąg 
rozciąć. Zaciągnąć proj. tymczasowy odcinek kabla światłowodowego typu Z-
XOTKtsd24J do proj. rury karbowanej fi 50 którą podwiesić na lince nośnej oraz do 
istn. rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 rura z wyróżnikiem czerwonym. Z istn. 
złącza odgałęźnego KRK/ZAK/ZO-001 wypiąć istn. kabel KRK/ZAK/OKD-001 
typu Z-XOTKtsd24J. Do istn. złącza KRK/ZAK/ZO-001 wprowadzić proj. 
tymczasowy kabel typu Z-XOTKtsd24J i odtworzyć układ spawów a następnie istn. 
kabel wycofać do zasobnika kablowego w którym projektuje się budowę złącza 
tymczasowego ZT (mufa światłowodowa rozbieralna min 24J). W proj. ZT utrzymać 
układ włókien. Wycofany kabel zwinąć na projektowany stelaż zapasu w zasobniku 
kablowym. W punkcie B proj. rurę karbowaną szczelnie połączyć za pomocą taśmy 
bitumicznej w rurociągiem a drugostronnie proj. rurę karbowaną wprowadzić do 
proj. zasobnika. Pozostałem trzy rury zabezpieczyć końcówkami hermetycznymi. 

Trasa i lokalizacja urządzeń pokazana została na rys nr 2. Połączenia wykonać 
zgodnie ze schematem rys nr 3/2. 

 
Etap 2: Docelowa przebudowa infrastruktury UMWL 
 
Po zakończeniu robót mostowych wybudować proj. odcinek rurociągu 

kablowego 4xRHDPE 40/3,7 pod dnem rzeki. Przejście pod dnem rzeki wykonać 
metodą przewiertu w rurze osłonowej RHDPE 160/9,1. Dla proj. odcinka rurociągu 
utrzymać istn. kolorystykę – rury z wyróżnikiem czerwonym, niebieskim, zielonym i 
białym. Tymczasowe elementy zdemontować.  

Zaciągnąć do przebudowanego rurociągu rura z wyróżnikiem niebieskim istn. 
kabel światłowodowy KRK/ZAK/OKD-001 typu Z-XOTKtsd24J i odtworzyć układ 
spawów w istn. złączu odgałęźnym KRK/ZAK/ZO-001. 

W punktach B i C proj. odcinek rurociągu kablowego z istniejącym 
rurociągiem połączyć za pomocą hermetycznych złączek skręcanych. 

Prace związane z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności pod 
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nadzorem przedstawiciela UMWL oraz zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi. 
Po zakończeniu robót, należy zgłosić je do odbioru końcowego przez 
przedstawiciela UMWL, oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą 

Wybudowane odcinki rur światłowodowych kanalizacji wtórnej i rurociągów 
kablowych zakończyć kapturkami z klejem termo topliwym w tym jeden z 
zaworem.  

Tak wybudowany odcinek podlega próbie ciśnieniowej - odcinek napompować 
powietrzem do ciśnienia 100 kPa wartość zanotować, po 24 godzinach odczytać 
wartość ciśnienia, jeżeli ubytek ciśnienia nie przekracza 10 kPa to odcinek traktuje 
się jako szczelny. 

Podczas odbioru wymagane będzie badanie drożności kanalizacji pierwotnej i 
badanie szczelności kanalizacji wtórnej. 

 
Pomiary kabli światłowodowych 
Poza pomiarami odbiorczymi u producenta, wykonanymi zgodnie z warunkami 

technicznymi, powinny być wykonane w trakcie budowy linii następujące pomiary: 
1. Pomiary reflektometrem w II i III oknie transmisyjnym, po wciągnięciu 

kabla do kanalizacji z rur RHDPE. Pomiar ten ma na celu stwierdzenie ciągłości 
włókien oraz ewentualne wykrycie naprężeń (skokowy wzrost tłumienności). 

2. Pomiary tłumienności wykonanych złączy . Pomiar ten może być wykonany 
automatycznie bezpośrednio po dokonaniu spawu na spawarce. 

3. Po zmontowaniu całego odcinka regeneratorowego należy wykonać 
pomiary dwustronne, reflektometrem oraz zestawem pomiarowym tłumienności 
optycznej w II i III oknie transmisyjnym. 

 

 

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
1. Rura RHDPE 160/9,1       m 23 
2. Rura RHDPE 40/3,7        m 92 
3. Taśma oznaczeniowa       m 44 
4. Piasek          m3 4 
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7. UWAGI KOŃCOWE 
• Przed przystąpieniem do realizacji robót trasa kanalizacji kablowej winna być 

wytyczona, a po wykonaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 
warunkami technicznymi na przebudowę sieci telekomunikacyjnej UMWL. 

• Na terenie objętym przedmiotową inwestycja mogą występować elementy 
infrastruktury telekomunikacyjnej będące pod napięciem niebezpiecznym. Podczas 
pracy z tymi urządzeniami należy zachować szczególne środki ostrożności i 
przestrzegać zapisy instrukcji BHP. 

• Próby po montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  

• Ponadto Wykonawca robót powinien: 
 zapoznać się z opisami technicznymi oraz rozwiązaniami montażowymi i 

konstrukcyjnymi przed przystąpieniem do robót. 
 opracować harmonogram robót, uzgodnić go i ściśle współpracować, w tym 

dokonywać roboczych, uzgodnień z Kierownikami robót budowlanych budowy 
budynku oraz drogowych, 

 przestrzegać zasad BHP w czasie wykonywania prac. 
Zwrócić szczególną uwagę na jakość oraz estetykę wykonania. 
 
 

      Projektant: 
  

mgr inż. DARIUSZ ZAORSKI 

upr. bud. LUB/0212/ZHOT/07 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 
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8. ZAŁĄCZNIKI 

8.1. Protokół z narady koordynacyjnej 
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8.2. Warunki usunięcia kolizji 
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9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys nr 1  Plan orientacyjny 

Rys nr 2  Plan sytuacyjny - przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury  

telekomunikacyjnej 

Rys nr 3/1 Schemat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

Rys nr 3/2 Schemat budowy połączenia tymczasowego 

Rys nr 4  Przekrój poprzeczny przejścia pod dnem rzeki 
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UWAGA:
W mufach światłowodowych

odtworzyć układ spawów
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